Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont ogrodzenia i podjazdu oraz zakup niezbędnego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim oraz likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstaw. w Wielopolu Skrzyńskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 200

1.5.2.) Miejscowość: Wielopole Skrzyńskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-110

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wielopole.itl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wielopole.biuletyn.net/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/940775

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont ogrodzenia i podjazdu oraz zakup niezbędnego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim oraz likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstaw. w Wielopolu Skrzyńskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8350d55d-2980-11ef-b373-0e435a8a43bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00545335

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-10-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00025201/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa ogrodzenia i montaż wentylacji mech. w bud. WTZ, przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podst. w Wielopolu Skrz., Zakup autobusu dost. do przewozu osób niepełn.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00365897

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRz.271.20.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Inwestycja polega na remoncie ogrodzenia, podjazdu, zakupie niezbędnego wyposażenia na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim oraz przystosowaniu łazienek dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim.

Zamówienie to stanowi kontynuację zamówienia opublikowanego na stronie:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/907348
w wyniku którego wybrano już ofertę dla części nr I – dostawa autobusu.

Przetarg podzielony na 6 części, a niniejsze postępowanie dotyczy 5 z nich:

Część VI – Przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie – Etap I (WC Damskie oraz WC dla nauczycieli).

Część VI obejmuje przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wielopole Skrzyńskie – Etap I (WC Damskie oraz WC dla nauczycieli).

Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 2f1 i 2f2 do SWZ.
Ponadto szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych, wzory kosztorysów ofertowych - Załącznik nr 7 do SWZ. Plik zawierający skompresowane dokumenty w formacie ZIP. Nazwa pliku „Zał Nr 7 - Dokumentacja projektowa”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262520-2 - Roboty murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

4.5.5.) Wartość części: 275826,80 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Inwestycja polega na remoncie ogrodzenia, podjazdu, zakupie niezbędnego wyposażenia na potrzeby Warsztatu Terapii

Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim oraz przystosowaniu łazienek dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim.

Zamówienie to stanowi kontynuację zamówienia opublikowanego na stronie:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/907348
w wyniku którego wybrano już ofertę dla części nr I – dostawa autobusu.

Przetarg podzielony na 6 części, a niniejsze postępowanie dotyczy 5 z nich:

Część II – Dostawa i montaż urządzeń do uzdatniania wody na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim

Część II obejmuje dostawę i montaż urządzeń do uzdatniania wody o wydajności min. 8000 l/h. W skład zestawu wejdą:
• dedykowany filtr wstępny.
• stacja zmiękczania dwukomorowa o przepływie 8000 l/h,
• lampa UV min. v40,
• filtr z wkładem węglowym min. 20’.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2b do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42912330-4 - Aparatura do oczyszczania wody

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

51514110-2 - Usługi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania wody

4.5.5.) Wartość części: 26809,76 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Inwestycja polega na remoncie ogrodzenia, podjazdu, zakupie niezbędnego wyposażenia na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim oraz przystosowaniu łazienek dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim.

Zamówienie to stanowi kontynuację zamówienia opublikowanego na stronie:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/907348
w wyniku którego wybrano już ofertę dla części nr I – dostawa autobusu.

Przetarg podzielony na 6 części, a niniejsze postępowanie dotyczy 5 z nich:

Część III – Dostawa mebli i urządzeń kuchennych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim.

Część III obejmuje dostawę mebli i urządzeń kuchennych:
• szafa magazynowa z drzwiami suwanymi o wym. ok. 1070x600x200,
• stół przyścienny z drzwiami suwanymi o wym. ok. 2070x600x850,
• półka wisząca z ociekaczem o wym. ok. 1500x300x600,
• szafka wisząca z drzwiami skrzydłowymi o wym. ok. 930x300x600 szt. 2,
• szafka wisząca z drzwiami skrzydłowymi o wym. ok. 900x300x600,
• szafka wisząca z drzwiami suwanymi o wym. ok. 1300x300x600,
• okap przyścienny z wentylatorem 1250m3/h o wym. ok. 1600x900x450.
• pakowarka próżniowa o wymiarach ok. 450x525x385.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2c do SWZ - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA DOSTAWY.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.5.5.) Wartość części: 36055,41 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Inwestycja polega na remoncie ogrodzenia, podjazdu, zakupie niezbędnego wyposażenia na potrzeby Warsztatu Terapii

Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim oraz przystosowaniu łazienek dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim.

Zamówienie to stanowi kontynuację zamówienia opublikowanego na stronie:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/907348
w wyniku którego wybrano już ofertę dla części nr I – dostawa autobusu.

Przetarg podzielony na 6 części, a niniejsze postępowanie dotyczy 5 z nich:

Część IV – Dostawa i montaż sprzętu na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim – wyposażenie sceny do pracowni artystyczno-muzycznej.

Część IV obejmuje dostawę i montaż wyposażenia sceny artystyczno-muzycznej na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2d do SWZ - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA DOSTAWY i MONTAŻU.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

32342410-9 - Sprzęt dźwiękowy

32343000-9 - Wzmacniacze

31527260-6 - Systemy oświetleniowe

4.5.5.) Wartość części: 62691,98 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Inwestycja polega na remoncie ogrodzenia, podjazdu, zakupie niezbędnego wyposażenia na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim oraz przystosowaniu łazienek dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim.

Zamówienie to stanowi kontynuację zamówienia opublikowanego na stronie:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/907348
w wyniku którego wybrano już ofertę dla części nr I – dostawa autobusu.

Przetarg podzielony na 6 części, a niniejsze postępowanie dotyczy 5 z nich:

Część V – Remont ogrodzenia, podjazdu oraz dostawa i montaż wentylacji mechanicznej w pracowniach (trzy pomieszczenia) na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim.

Część V obejmuje remont ogrodzenia, podjazdu oraz dostawę i montaż wentylacji mechanicznej w pracowniach (trzy pomieszczenia) Warsztatu Terapii Zajęciowej.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, wzory kosztorysów ofertowych - Załącznik nr 7 do SWZ. Plik zawierający skompresowane dokumenty w formacie ZIP. Nazwa pliku „Zał Nr 7 - Dokumentacja projektowa”

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45233140-2 - Roboty drogowe

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

4.5.5.) Wartość części: 69691,08 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne
Gmina Wielopole Skrzyńskie informuje, iż zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, który mówi, że „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”, unieważnia części od nr II do nr VI postępowania na zadanie pn. „Remont ogrodzenia i podjazdu oraz zakup autobusu i niezbędnego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim oraz likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. T.M. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim”.

Uzasadnienie faktyczne
Na dzień 20.05.2024 r. Zamawiający wyznaczył termin do składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części od nr II do VI zamówienia w wysokości: Część nr II – 25.000,00 zł, Część nr III – 33.000,00 zł, Część nr IV – 58.000,00 zł, Część nr V – 64.000,00 zł, Część nr VI – 131.248,90 zł.

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż ceny ofert najkorzystniejszych przekroczyły kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne
Gmina Wielopole Skrzyńskie informuje, iż zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, który mówi, że „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”, unieważnia części od nr II do nr VI postępowania na zadanie pn. „Remont ogrodzenia i podjazdu oraz zakup autobusu i niezbędnego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim oraz likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. T.M. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim”.

Uzasadnienie faktyczne
Na dzień 20.05.2024 r. Zamawiający wyznaczył termin do składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części od nr II do VI zamówienia w wysokości: Część nr II – 25.000,00 zł, Część nr III – 33.000,00 zł, Część nr IV – 58.000,00 zł, Część nr V – 64.000,00 zł, Część nr VI – 131.248,90 zł.

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż ceny ofert najkorzystniejszych przekroczyły kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne
Gmina Wielopole Skrzyńskie informuje, iż zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, który mówi, że „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”, unieważnia części od nr II do nr VI postępowania na zadanie pn. „Remont ogrodzenia i podjazdu oraz zakup autobusu i niezbędnego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim oraz likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. T.M. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim”.

Uzasadnienie faktyczne
Na dzień 20.05.2024 r. Zamawiający wyznaczył termin do składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części od nr II do VI zamówienia w wysokości: Część nr II – 25.000,00 zł, Część nr III – 33.000,00 zł, Część nr IV – 58.000,00 zł, Część nr V – 64.000,00 zł, Część nr VI – 131.248,90 zł.

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż ceny ofert najkorzystniejszych przekroczyły kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne
Gmina Wielopole Skrzyńskie informuje, iż zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, który mówi, że „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”, unieważnia części od nr II do nr VI postępowania na zadanie pn. „Remont ogrodzenia i podjazdu oraz zakup autobusu i niezbędnego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim oraz likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. T.M. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim”.

Uzasadnienie faktyczne
Na dzień 20.05.2024 r. Zamawiający wyznaczył termin do składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części od nr II do VI zamówienia w wysokości: Część nr II – 25.000,00 zł, Część nr III – 33.000,00 zł, Część nr IV – 58.000,00 zł, Część nr V – 64.000,00 zł, Część nr VI – 131.248,90 zł.

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż ceny ofert najkorzystniejszych przekroczyły kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne
Gmina Wielopole Skrzyńskie informuje, iż zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, który mówi, że „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”, unieważnia części od nr II do nr VI postępowania na zadanie pn. „Remont ogrodzenia i podjazdu oraz zakup autobusu i niezbędnego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim oraz likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. T.M. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim”.

Uzasadnienie faktyczne
Na dzień 20.05.2024 r. Zamawiający wyznaczył termin do składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części od nr II do VI zamówienia w wysokości: Część nr II – 25.000,00 zł, Część nr III – 33.000,00 zł, Część nr IV – 58.000,00 zł, Część nr V – 64.000,00 zł, Część nr VI – 131.248,90 zł.

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż ceny ofert najkorzystniejszych przekroczyły kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.