Ogtoszenie nr 2024/BZP 00548101 z dnia 2024-10-16

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Odbudowa i odrestaurowanie zabytkowego Mostu Zelaznego z 1885r. na rzece Pankéwka.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Panki

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 151398356
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Tysigclecia 5

1.5.2.) Miejscowos¢: Panki

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-140

1.5.4.) Wojewoddztwo: sSlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Czestochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 317 90 35

1.5.8.) Numer faksu: 34 317 90 62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@panki.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.panki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-24042686-b74d-4076-94fa-33e406b0f0f2

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j: _
Odbudowa i odrestaurowanie zabytkowego Mostu Zelaznego z 1885r. na rzece Pankdwka.

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-24042686-b74d-4076-94fa-33e406b0f0f2

2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00548101

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-10-16

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00042153/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.5 Odbudowa i odrestaurowanie zabytkowego Mostu Zelaznego z 1885r. na rzece Pankdwka.

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Nie

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZBI.271.4.09.2024
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac projektowych oraz rob6t budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.
,Odbudowa i odrestaurowanie zabytkowego Mostu Zelaznego z 1885r. na rzece Pankéwka”, realizowanego w ramach
Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkdw, wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnien, pozwolen,
decyzji jak i wszelkich prac budowlanych i montazowych dotyczacych robdt opisanych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU), , a koniecznych do prawidtowej realizacji zamoéwienia.

2. Zadanie obejmuje odbudowe i odrestaurowanie wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytkéw Mostu Zelaznego z 1885r.
lezacego w biegu rzeki Pankowka w miejscowosci Panki.

Niniejszy most, a wtasciwie ktadka o konstrukcji zelaznej zostata wybudowana zaraz po zakoriczeniu budowy linii kolejowej
nr 181 Herby Nowe — Olesnica w latach 1871 — 1872, rozbudowanej w 1926r. o odcinek Herby Nowe Wieruszéw. Niniejszy
most stuzyt lokalnej spotecznosci do przejscia i przejazdu przez rzeke Pankowka skracajac znacznie dostep do centrum wsi
Panki i fak oraz pol uprawnych. Obecny stan mostu od kilkudziesieciu lat nie pozwala na jego uzytkowanie. Stalowa
konstrukcja mostu jest w duzej mierze skorodowana pozbawiona w catosci dyliny drewnianej. Most nie ma przyczétkéw i
wspiera sie wylgcznie na trawiastych brzegach rzeki.

3. Do zakres prac objetych niniejszg inwestycja wchodza w szczegdélnosci:

ETAP I - Dokumentacja projektowa - obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o Program
Funkcjonalno-Uzytkowy oraz dane zawarte w udostepnionych dokumentach, wykonanej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, niezbednej do wykonania robét budowlanych

i montazowych obejmujacej w szczegdlnosci:

1) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego wraz z
uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym rozwigzan projektowych.

2) Wykonanie projektu wykonawczego.

3) Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji, w tym: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w razie
koniecznosci decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, wykonanie zgtoszenia prowadzenia dziatan na podstawie art.
118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, decyzji pozwolenie wodnoprawne, odstepstwa od warunkéw usytuowania budowli
wynikajacych z zapiséw ustawy o transporcie kolejowym oraz wykonywaniu robét ziemnych okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych
usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a
takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1247).
4) Przygotowanie ksigzki obiektu mostowego,

5) Opracowanie i zatwierdzenie w imieniu Zamawiajacego czasowej organizacji ruchu (jezeli bedzie wymagana),

6) Uzyskanie innych niezbednych decyzji uzgodnien koniecznych do realizacji celu inwestycji jakiemu ma stuzy¢ (w tym:
PKP S.A., Wojewo6dzki Konserwator Zabytkéw, Panstwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie),

7) Opracowanie (jezeli zajdzie taka koniecznos¢) planu wycinki drzew i krzewdw wraz z uzyskaniem zezwolenia na wycinke.
8) opracowanie programu zapewnienia jakosci,

9) W oparciu o wykonang dokumentacje projektowg opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
STWIORSB, planu BiOZ, kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robot. Kosztorysy zostang sporzadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw prac projektowych oraz planowanych robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021r., poz. 2458).

Warunki opracowania dokumentaciji projektowe;j:

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany uzupetniony o wymogi dla projektu wykonawczego, okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (
Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz zastosuje sie do ustawy z 07 lipca 2020 r. Prawo Budowlane (ij. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze
zm.).

llos¢ dokumentac;ji projektowej (projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robét, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztorys inwestorski, i inne) wymagana w formie papierowej i elektronicznej,
przekazywana Zamawiajgcemu:

1) wersja drukowana: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, - 4
egzemplarze, projekt wykonawczy — 3 egzemplarze. Rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres dokumentacii
papierowej w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotnosci.
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2) wersja drukowana (przedmiary robét, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztorysy
inwestorskie, plan BiOZ, program zapewnienia jakosci, pozostate opracowania projektowe ) — 3 egzemplarze,

3) ksigzke obiektu mostowego (po zakonczeniu robdt budowlanych) — 1 egzemplarz,

4) wersja elektroniczna — 1 egzemplarz,

- rysunki - format: pdf

- obrazy — format: jpg lub pdf,

- tekst — format doc i pdf

- arkusze kalkulacyjne i harmonogramy — format xls i pdf

5) dokumentacja wyszczegdlniona w lit. 1) powyzej nie obejmuje egzemplarzy dokumentacji potrzebnej dla Wykonawcy do
realizacji robot budowlanych,

Il ETAP - Roboty budowlane:

- roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe fundamentéw mostu,

- fundamenty zelazne lub zelbetowe mostu (przyczotki) wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,

- remont konstrukcji stalowej (demontaz i ponowny montaz) w tym uzupetnienie ubytkéw, wymiana

i uzupetnienie potgczen nitowanych, uzupetnienie konstrukcji pod dyline, czyszczenie, konserwacja

i malowanie konstrukcji,

- wykonanie drewnianej dyliny mostu,

- wykonie i montaz barier ochronnych,

- regulacja i umocnienie koryta rzeki w obrebie mostu zelaznego,

- wykonanie obustronnego dojscia do mostu wraz z elementami matej architektury publicznej (fawki parkowe, kosze na
Smieci, kladka wzdtuz zabytkowego mostu zelaznego, balustrady ochronne),

- wykonanie tablicy historyczno - informacyjnej,

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu przylegtego do obiektu mostu, wraz z wyposazeniem w elementy
architektury publicznej (nasadzenia zieleni, oswietlenie w postaci lamp solarnych),

4.6. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia stanowi Program Funkcjonalno-Uzytkowy - stanowiacy Zatacznik nr 1 do
SWZ, oraz wzér umowy - Zatacznik nr 2 do SWZ,

Przedmiot zamdwienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich niezbednych prac pomocniczych i
towarzyszacych oraz robot tymczasowych i innych, niezbednych oraz pominietych w wycenie i dokumentaciji projektowej,
programie funkcjonalno uzytkowym (PFU), jednak bez ktorych nie bedzie mozna ukonczy¢ obiektu oraz przystapi¢ do jego
uzytkowania, w szczegoélnosci:

1) Organizacje, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidacje placu budowy oraz poniesienie kosztéw z tym zwigzanych,

2) Wykonanie lub pozyskanie we wtasnym zakresie oraz poniesienie kosztéw:

- uzgodnien, opinii, decyzji, analiz, badan itp., niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej,

- innych opracowan, prac i badan wymaganych dokumentacjg projektowa,

- dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez projektanta,
kierownika budowy.

- zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, pomiaréw, badan i sprawdzen, ktoére sg niezbedne do wykonania
przedmiotu zamowienia oraz poniesienie kosztéw z tym zwigzanych.

- obstugi geodezyjnej inwestycji, wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

3) Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj. rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47,
poz. 401).

4) Wykonanie, utrzymanie i likwidacje tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgdd zarzadcow drog na zajecie pasa
drogowego oraz poniesienie kosztéw z tym zwigzanych.

5) Obstuga archeologiczna i konserwatorska w przypadku wystapienia sytuacji dla ktérej taka obstuga jest wymagana.

6) Zapewnienie i zabezpieczenie dostepu do posesji w miejscach prowadzenia robét.

7) Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego kolidujacego z projektowang przebudowg odcinkéw drogi, a w
miejscach wystepowania kolizji prowadzenie prac pod nadzorem eksploatatora kolidujgcej sieci oraz ponoszenie kosztéw
ewentualnego nadzoru wykonywanych robot.

8) Wywoz nadmiaru ziemi lub dowoz ziemi wraz z jej zakupem , jezeli taka koniecznos¢ wystapi, ewentualna wymiana
gruntow lub ich zageszczenie .

9) Uporzadkowanie po zakonczeniu robét terenu budowy.

10) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (
tji. Dz. U. 2 2024 r. poz. 725 ze zm.), w tym:

protokotow odbiorow technicznych, protokotéw badan, aprobat technicznych, atestow, deklaracji zgodnosci itp.

11) Pozyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

12) Opracowanie i zatozenie ksiazki obiektu mostowego.

13) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezaco zbednych
materiatow, odpadow i Smieci oraz poniesienie kosztéw z tym zwigzanych.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostow

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
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45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
45236000-0 - Wyréownywanie terenu

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP:7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1039350,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1862074,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1039350,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Mosty Bielsko — Biata Mateusz Kubica

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 364868601

7.3.3) Ulica: ul. Goérska 200

7.3.4) Miejscowos¢: Bielsko — Biata

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-14

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1039350,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 14 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE
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Znak Sprawy: ZB1.271.4.09.2024 1. ,Odbudowa i odrestaurowanie zabytkowego Mostu Zelaznego z 1885r. na rzece
Pankowka”.

2024-10-16 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Odbudowa i odrestaurowanie zabytkowego Mostu Żelaznego z 1885r. na rzece Pankówka.
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Panki
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398356
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Tysiąclecia 5
	1.5.2.) Miejscowość: Panki
	1.5.3.) Kod pocztowy: 42-140
	1.5.4.) Województwo: śląskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski
	1.5.7.) Numer telefonu: 34 317 90 35
	1.5.8.) Numer faksu: 34 317 90 62
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@panki.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.panki.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24042686-b74d-4076-94fa-33e406b0f0f2
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00548101
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2024-10-16
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00042153/01/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: ZBI.271.4.09.2024
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1039350,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1862074,50 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1039350,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mosty Bielsko – Biała Mateusz Kubica
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 364868601
	7.3.3) Ulica: ul. Górska 200
	7.3.4) Miejscowość: Bielsko – Biała
	7.3.5) Kod pocztowy: 43-300
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1039350,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

	SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE


