Ogtoszenie nr 2024/BZP 00548860 z dnia 2024-10-16

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Kompleksowa realizacja w formie ,,zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pod nazwa: ,,Wezel przesiadkowy przy przystanku
PKP w Siewierzu”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Siewierz

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276258227
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Zwirki i Wigury 16

1.5.2.) Miejscowos¢: Siewierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-470

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 64 99 400

1.5.8.) Numer faksu: 32 64 99 402

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: siewierz@siewierz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.siewierz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ce18e60c-4dca-44ab-b2c3-d0bcb4241e41

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Kompleksowa realizacja w formie ,zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pod nazwa: ,Wezet przesiadkowy przy przystanku PKP
w Siewierzu”

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-ce18e60c-4dca-44ab-b2c3-d0bch4241e41
2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00548860

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-10-16

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00065092/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.9 Kompleksowa realizacja w formie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji pod nazwa: "Wezet przesiadkowy przy przystanku
PKP w Siewierzu"

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
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Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00443425

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIZP-271.2.2024

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 1879150,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest kompleksowa realizacja w formie ,zaprojektuj i wybuduj” wezta przesiadkowego przy
przystanku PKP w Siewierzu zgodnie z wytycznymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU).

2. Szczegotowy zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

a) wykonanie niezbednych ekspertyz - przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca zweryfikuje na wiasny koszt
dane wyjsciowe do projektowania przedstawione przez Zamawiajgcego,

b) protokolarne uzgodnienie koncepciji projektu przedmiotu zamowienia

z Zamawiajgcym oraz innymi podmiotami wskazanymi przez Zamawiajacymi m. in. GZM, PKP, PLK, co jest warunkiem
umozliwiajacym przystapienie do prac projektowych i realizacji zadania,

c) opracowanie dokumentacji projektowej w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami, na podstawie ktdrej realizowany bedzie peten zakres robét budowlanych
niezbednych dla uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ miedzy
innymi: projekt techniczny i wykonawczy, kosztorysy, przedmiary robét, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét),
d) zaprojektowanie i wykonanie obiektu z uwzglednieniem zapewnienia dostepnosci, zgodnie z Ustawg z dnia 19 lipca 2019
r. 0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2240),

e) uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien, pozwolen, zgtoszen itp. zgodnie z przepisami,

f) zaprojektowanie i budowa wezta przesiadkowego, w tym m. in. drogi wewnetrznej ze stanowiskami przystankowymi
autobusow i stanowiskiem postojéw autobusow, peronu przystankowego, chodnikéw i placow w obrebie, z montazem
obiektéw wyposazenia wezta, tj.:

- trzymodutowej wiaty przystankowej ze sciankami przeziernymi, wyposazonej w oswietlenie LED wraz z systemem
oszczedzania energii, gablote przystankowag z informacjami dla pasazera, tawki, w tym tawki dostosowane dla os6b ze
szczegolnymi potrzebami (podtokietniki, oparcia, podwyzszone siedziska) oraz ,przysiadak”,

- rozkfadu jazdy,

- wiaty rowerowej (Bike & Ride) ze $ciankami przeziernymi wyposazone;j

w oswietlenie LED wraz z systemem oszczedzania energii, 2 stojaki rowerowe (min. 5 stanowisk kazdy)

UWAGA: biletomat, tablica interaktywna i stacja fadowania roweréw nie wchodzi w zakres przedmiotu zamdéwienia,

g) zaprojektowanie i budowa chodnikéw na dojscie do wezta przesiadkowego,

UWAGA: fragment chodnika zaznaczony na czerwono na rysunku w PFU, o dtugosci ok. 70 mb, jest wytaczony z zakresu
zamoéwienia (zakres realizowany przez PKP),

h) zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia ulicy Towarowej i wigczenie do istniejacego kanatu w
ulicy Zwirki i Wigury,

i) zaprojektowanie i budowa oswietlenia parkowego wraz z uruchomieniem,

j) zaprojektowanie i budowa zasilania elektrycznego do obiektéw wezta przesiadkowego, w tym tablicy interaktywnej,
biletomatu, stacji tadowania rowerow (tablica interaktywna, biletomat i stacja fadowania roweréw nie wchodzi w zakres
przedmiotu zamodwienia),

k) zaprojektowanie i wykonanie monitoringu wraz z zasilaniem tj. okablowania

i montazu min. dwoch kamer szybkoobrotowych. Kamery IP o rozdzielczosci 2 Mpix. Kamery powinny byé kompatybilne z
systemem monitoringu IndigoVision,

I) modernizacja ul. Towarowej i ul. Lokietka poprzez odtworzenie konstrukgcji jezdni w miejscu wykonanych prac oraz
wykonanie nowej warstwy Scieralnej zaznaczonej na rézowo na rysunku z PFU wraz z wymiang kraweznikéw w rejonie
inwestycji (na skrzyzowaniach i na potaczeniu z projektowanymi obiektami wezta przesiadkowego i zielencami),

m) montaz obiektow matej architektury, w tym m. in. donic z nasadzeniami zieleni, tawek, stojakéw na rowery (dodatkowo
poza wiata rowerowg, U-ksztattnych 20 sztuk), koszy na $mieci, tablicy ogtoszeniowej, kompatybilnych z istniejgcymi
elementami przy stacji PKP,

n) zagospodarowanie terenu wokét obiektu,

0) wykonanie innych robét towarzyszacych i zabezpieczajacych,
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p) wykonanie inwentaryzaciji zieleni, uzyskanie decyzji pozwolenia na wycinke (jesli bedzie niezbedna), wykonanie nasadzen
drzew i krzewow o charakterze ozdobnym oraz nasadzen zgodnych z uzyskang decyzjg o zezwoleniu na wycinke,
wykonanie trawnikéw wraz z plantowaniem i oczyszczeniem terenu na catym zakresie opracowania,

q) uzgodnienie i wprowadzenie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem nowej organizacji ruchu na
skrzyzowaniu z ulicg Zwirki i Wigury,

r) wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowania obiektu,

s) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowe umozliwiajgcej realizacje inwestycji oraz innych decyz;ji
administracyjnych, opinii, uzgodnien, pozwolen, brakéw sprzeciwu i warunkéw niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu zamowienia,

t) przygotowanie kompletnego i gotowego do ztozenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (badz
zgtoszenia o zakonczeniu budowy) wraz z zatacznikami najp6zniej do dnia zgtoszenia robdt do odbioru koncowego.

3. Wykonawca bedzie ponadto zobowigzany do uwzglednienia wytycznych instytucji dofinansowujacej, m. in.:

a) uwzglednienia podczas projektowania oraz realizacji budowy opracowanych przez GZM zalecanych standardéw
infrastruktury przystankowej przyjetych Uchwatg nr 308/2020 Zarzadu Gornoslasko-Zagtebiowskiej Metropolii z dnia 15
grudnia 2020 r. ze zmianami,

b) w przypadku budowy infrastruktury rowerowej w ramach inwestycji do stosowania ,Standardow i wytycznych
ksztattowania infrastruktury rowerowe;j”, przyjetych Uchwatg nr 322/2022 Zarzadu Goérnoslasko-Zagtebiowskiej Metropolii z
dnia 29 listopada 2022 r.,

¢) uwzglednienia podczas projektowania oraz realizacji budowy opracowanych przez GZM zalecanych "Standardy
dostepnosci ruchu pieszych dla miast i gmin Gérnoslasko-Zagtebiowskiej Metropolii" przyjetych Uchwatg nr 284/2020
Zarzadu Goérnoslasko-Zagtebiowskiej Metropolii z dnia 17 listopada 2020 r. ze zmianami. Jezeli niezgodno$¢ ze
Standardami/Wytycznymi, o ktérych mowa w pkt 3, wyniknie w trakcie realizacji Projektu, z przyczyn, ktérych nie dato sie
przewidzie¢ na etapie wnioskowania, Gmina Siewierz zobowigzana jest fakt ten niezwtocznie zgtosi¢ pisemnie do GZM wraz
z wyjasnieniami za pomoca Elektronicznej Platformy Ustug Administracji Publicznej ePUAP lub poczta tradycyjng na adres
GZM. Zastosowanie odstapienia wymaga pisemnej akceptacji GZM oraz zawarcia aneksu do Umowy. W zwigzku z
powyzszym taka niezgodnos¢ musi by¢ niezwtocznie zgtoszona Zamawiajgcemu przez Wykonawce wraz z wyjasnieniami.
Stwierdzenie braku zgodnosci ze Standardami/Wytycznymi, o ktérych mowa w pkt 3, na ktérymkolwiek etapie realizacji
Umowy bez dopetnienia obowigzku okreslonego powyzej (poinformowanie GZM i uzyskanie akceptacji) moze skutkowac,
odpowiednio nieotrzymaniem dofinansowania, odstgpieniem od Umowy o dofinansowanie lub uznaniem Dotacji za
wykorzystang niezgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku konsekwencje wynikajace z zaniedban lezacych po stronie
Wykonawcy, bedg obcigza¢ Wykonawce.

4. Nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ kompletny, w petni funkcjonalny obiekt.

5. Zamawiajacy wystgpit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunkéw zabudowy w dniu 12
czerwca 2024 r. Wykonawca bedzie zobowigzany do dalszego procesowania uzyskania decyzji, a w razie potrzeby
uzupetnienia wniosku.

6. W przypadku rozbieznosci pomiedzy PFU a SWZ, nalezy w pierwszej kolejnosci uwzgledni¢ zapisy SWZ.

7. Jezeli w dokumentach zamowienia, w szczegolnosci w PFU znajdujg sie odniesienia do nieaktualnych przepiséw
prawnych, Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ przepisy aktualne.

9. Pozostate warunki zamowienia okreslono w Rozdziale Il pkt 9 SWZ.

10. Kryteria stosowane w celu oceny rdwnowaznosci okreslono w Rozdziale Il pkt 10 SWZ

11. Warunki ptatnosci: wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i bedzie ptatne czesciowo tj.: pierwsza transza po
przekazaniu kompletnej dokumentaciji, a kolejne ptatnosci za roboty budowlane dwumiesieczne, przelewem na rachunek
Wykonawcy, przy czym ostatnia faktura nie moze by¢ nizsza niz 10% ceny catkowitej, zgodnie z zapisami projektowanych
postanowien umowy — zatgcznik nr 5 do SWZ. Faktury Wykonawcy za wykonane roboty zostang zaptacone w terminie 30
dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego. Podstawg do wystawienia faktury jest protokot odbioru
czesciowego/koncowego bez wad istotnych, podpisany przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Zatacznikami do faktury,
stanowigcymi podstawe do zaptaty wynagrodzenia sg rowniez oswiadczenia ewentualnych podwykonawcow i Wykonawcy o
biezacym/catkowitym rozliczeniu finansowym z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami w ramach przedmiotowej
inwestycji wraz z dowodami potwierdzajgcymi zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.

12. Wykonawca, ktéoremu zostanie udzielone zamdéwienie, udzieli Zamawiajgcemu gwarancji zgodnie z oswiadczeniem
zawartym w formularzu ofertowym. Gwarancja stanowi jedno z kryteriéw oceny ofert. Okres rekojmi rowny jest okresowi
gwarancji. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamowienia wynosi 60 miesiecy liczac od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego. Wykonawca moze zaproponowac diuzszy okres gwarancji, maksymalnie 72 miesigce, co
bedzie uwzglednione podczas oceny i badania ofert na zasadach okreslonych w Rozdziale XXI SWZ.

13. Wymagania dotyczace zatrudnienia na umowe o prace okreslono w Rozdziale Il pkt 13 SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45213311-6 - Roboty budowlane w zakresie przystankéw autobusowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 2528808,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 2804400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 2528808,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: GENERAL DEVELOPMENT Sp. z 0. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 369899523

7.3.3) Ulica: Piastowska

7.3.4) Miejscowos¢: Tarnowskie Gory

7.3.5) Kod pocztowy: 42-600

7.3.6.) Wojewoddztwo: slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-11
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8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 2528808,62 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce
8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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	2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00443425

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: RIZP-271.2.2024
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 1879150,00 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2804400,00 PLN
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	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GENERAL DEVELOPMENT Sp. z o. o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 369899523
	7.3.3) Ulica: Piastowska
	7.3.4) Miejscowość: Tarnowskie Góry
	7.3.5) Kod pocztowy: 42-600
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-11
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2528808,62 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy



