Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg osiedlowych na terenie Miasta Jasła.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Jasło

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 12

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@um.jaslo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://um.jaslo.pl/pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://um-jaslo.logintrade.net/zapytania_email,175315,8cf036b65b7b5875bfed0c86159697bd.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg osiedlowych na terenie Miasta Jasła.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a2daa5d8-4e04-4a08-ac32-c891884c77f2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00550284

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-10-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00091172/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa ulic osiedlowych na terenie Miasta Jasła

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00488598

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WI.271.3.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa ulic osiedlowych na terenie Miasta Jasła”.
2. Zakres robót obejmuje 9 elementów:
1 przebudowa ulicy bocznej od ulicy Floriańskiej (obok Kapliczka) tj. frezowanie nawierzchni wraz z wywozem materiału z rozbiórki – nawierzchnia gr. 7 cm, wykonanie korytowania o gł. 0,5 m i szerokości 1,1 m, wykonanie stabilizacji gruntu cementem, wykonanie dolnej oraz górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych, wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, wzmocnienie warstwy nawierzchni geosiatkami, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 3+4 cm o łącznej powierzchni około 394 m2, wykonanie pobocza z pozyskanego frezu asfaltowego.
2 przebudowa ulicy bocznej od ulicy Lwowskiej tj. wyrównanie oraz uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego warstwa po zagęszczeniu 10 cm, regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych – włazy kanałowe 2 szt. wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 3+4 cm o łącznej powierzchni około 450,00 m2, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,
3 przebudowa ulicy Krasińskiego tj. frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość 6 cm, regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratki ściekowe 7 szt, regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – zawory wodociągowe i gazowe 2 szt, regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włazy kanałowe 16 szt, wykonanie nawierzchni asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych 3+4 cm z skropieniem międzywarstwowym emulsją o łącznej powierzchni 1.631,25 m2, odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej (kostka nieregularna o wysokości 6 cm) o powierzchni 100 m2.
4 przebudowa ulicy Żniwnej tj. frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość 6 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 3+4 cm z międzywarstwowym skropieniem emulsją o łącznej powierzchni 690,00 m2 oraz wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa łamanego (500m2 obejmuje zakresem dz. ewid. nr 141/3, obręb: 11 Sobniów II oraz 190m2 rejon skrzyżowania drogi dojazdowej do PSZOK dz. ewid. 141/5, obręb: 11 Sobniów II.
5 przebudowa ulicy Mikołaja Reja tj. wyrównanie istniejącej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych 4+4 cm z międzywarstwowym skropieniem emulsją o łącznej powierzchni 532,80 m2, wykonanie regulacji pionowych urządzeń podziemnych – zawory wodociągowe i gazowe 2 szt - włazy kanałowe 3 szt, oraz pobocza z kruszywa łamanego, dodatkowo wykonać zjazdy w kierunku ulicy Szymborskiej (północ południe) oraz połączenie z ulicą Prusa pow. ok 250 m2 w zakresie wyrównania istniejącej podbudowy – warstwa po zagęszczeniu 10 cm, wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 3+4 cm, wykonania obustronnych poboczy z kruszywa łamanego
6 przebudowa ulicy Bolesława Prusa tj. frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość około 7 cm, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, wykonanie warstwy przeciwspękaniowej i ułożenie geosiatki na wcześniej skropionym podłożu emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych 3+4 z międzywarstwowym skropieniem emulsją asfaltową o łącznej powierzchni ok 2 126,00 m2
7 przebudowa ulicy bocznej od ulicy Podzamcze tj. wykonanie koryta na gł. 40 cm, wykonanie dolnej oraz górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy przeciwspękaniowej, ułożenie geosiatki na wcześniej skropionym podłożu emulsją asfaltową oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych 3+4
z międzywarstwowym skropieniem emulsją asfaltową o łącznej powierzchni 351,00 m2
8 przebudowa ulicy bocznej od ulicy Floriańskiej tj. frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość 6 cm, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, regulacja pionowa studzienek (zawory wodociągowe i gazowe) szt 7, wykonanie warstwy przeciwspękaniowej, ułożenie geosiatki na wcześniej skropionym podłożu emulsją asfaltową oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych 3+4 z międzywarstwowym skropieniem emulsją o łącznej powierzchni 381,00 m2, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego
9 przebudowa ulicy bocznej od ulicy Mickiewicza tj. wykonanie koryta na gł. 30 cm, wykonanie dolnej oraz górnej warstwy podbudowy, wykonanie nawierzchni asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych 3+4, o łącznej powierzchni 105,00 m2, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego.
3. Szczegółowy wykaz prac został określony w przedmiarach (zał. Nr 4 do SWZ);
4. Materiał pozyskany z rozbiórki nawierzchni (gruz, destrukt, itp.) należy przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
5. Okres gwarancji: Minimalny okres gwarancji 60 miesięcy, maksymalny okres gwarancji 72 miesięcy (kryterium oceny ofert.)9. przebudowa ulicy bocznej od ulicy Mickiewicza tj. wykonanie koryta na gł. 30 cm, wykonanie dolnej oraz górnej warstwy podbudowy, wykonanie nawierzchni asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych 3+4, o łącznej powierzchni 105,00 m2, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego.
10. Przebudowa drogi ulicy bocznej od ulicy Fabrycznej (od przejazdu kolejowego do Zakładu Karnego) tj. wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 3+4 wraz z wcześniejszym oczyszczeniem istniejącej nawierzchni

bitumicznej oraz skropienie emulsją asfaltową pod każdą warstwę bitumiczną. Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1258672,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1258672,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1258672,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851949581

7.3.4) Miejscowość: Jasło

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1258672,97 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni