Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Budowa infrastruktury sportowo-kulturalnej na terenie Gminy Świnna"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świnna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182723

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wspólna 13

1.5.2.) Miejscowość: Świnna

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-331

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 33 863-80-10

1.5.8.) Numer faksu: +48 33 863-85-35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@swinna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swinna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b35e4018-299c-11ef-86d2-4e696a6d8c25

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
"Budowa infrastruktury sportowo-kulturalnej na terenie Gminy Świnna"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b35e4018-299c-11ef-86d2-4e696a6d8c25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00553251

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-10-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00059215/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO- KULTURALNEJ NA TERENIE GMINY ŚWINNA - POLSKI ŁAD

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00367327

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GK.2711.7.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4958182,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część zamówienia nr 1 – „Remont boiska wielofunkcyjnego w Sołectwie Pewel Mała” oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej dwutorowej z zeskocznią do skoku w dal w Sołectwie Przyłęków”
1. Zakres świadczenia Wykonawcy obejmuje również:
1) Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z programem funkcjonalno- użytkowym – dalej PFU (zał. Nr 1 do SWZ) zawierającej:
a) projekt budowlany (jeśli wymagane) opracowany zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze);
b) projekty techniczne (wykonawcze) dla całego zakresu zamówienia opracowane zgodnie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). - w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze);
c) opracowanie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze),
2) uzyskanie niezbędnych do realizacji zamówienia wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń Dokumentacji Projektowej dla planowanego przedsięwzięcia;
3) uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (zgodnie z przesłankami wynikającymi z Prawa budowlanego) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad całością inwestycji w trakcie jej realizacji.
4) wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej opracowanej zgodnie z wymogami PFU, stanowiącym załącznik nr 1 i przedmiarami robót stanowiącymi załącznik nr 7 do SWZ, j.n.:
A. Część zamówienia nr 1 – „Remont boiska wielofunkcyjnego w Sołectwie Pewel Mała” oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej dwutorowej z zeskocznią do skoku w dal w Sołectwie Przyłęków”:
1) „Remont boiska wielofunkcyjnego w Sołectwie Pewel Mała” – boisko o wymiarach 28,0 m x 12,0 m (powierzchnia 336 m2). W ramach robót budowlanych należy wykonać m.in.:
• rozbiórkę istniejącego wyposażenia sportowego,
• naprawę istniejącej nawierzchni oraz wykonanie opaski wokół boiska szerokości 1,0 m z kostki betonowej,
• częściową rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz montaż obrzeży betonowych oddzielających projektowane boisko od części niepodlegającej inwestycji,
• wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej spełniającej wymagania normy PN-EN 14877:2023
• malowanie linii boiska,
• montaż wyposażenia sportowego tj. 1 kpl. bramek do piłki ręcznej, 1 kpl. wyposażenia do siatkówki, 2 sztuki koszy do koszykówki.,
• montaż piłkochwytów wokół boiska o wysokości 4 m.
2) „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni prostej dwutorowej z zeskocznią do skoku w dal w Sołectwie Przyłęków” – boisko o wymiarach 28,0 x 15,0 m (powierzchnia 420 m2). W ramach robót budowlanych należy wykonać m.in.:
• montaż obrzeży betonowych oddzielających projektowane boisko od części niepodlegającej opracowaniu, usytuowane po obwodzie boiska oraz bieżni prostej dwutorowej z zeskocznią do skoku w dal,
• roboty ziemne, tj. korytowanie,
• wykonanie drenażu w obsypce z kruszyw płukanych 8-16 mm/8-32 mm pod boiskiem wielofunkcyjnym,
• wykonanie odwodnienia np. w postaci systemu rozsączającego,
• ułożenie geowłókniny,
• wykonanie warstwy odsączającej,
• wykonanie podbudowy oraz warstwy podkładowej,

• wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej spełniającej wymagania normy PN-EN 14877:2013,
• malowanie linii boiska oraz bieżni,
• montaż wyposażenia sportowego tj. 1 kpl. bramek do piłki ręcznej, 1 kpl., wyposażenia do siatkówki, 2 sztuki koszy do koszykówki,
• montaż piłkochwytow wokół boiska o wysokości 4 m,
• wymiana istniejących zestawów zabawowych dla dzieci znajdujących się na działce nr 542/2.
5) wykonanie obsługi geodezyjnej,
6) wykonania oraz umieszczenia oznakowania w postaci tablic informacyjnych Inwestycji, w terminach i formie zgodnej z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z funduszy celowych, z poź. zm.
7) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym opracowanie map inwentaryzacyjnych,
8) zgłoszenie zakończenia robót i/lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego.
2. Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac projektowych i robót określa Program funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również: „PFU") – Załącznik Nr 1 do SWZ oraz przedmiary robót – Załącznik Nr 7 do SWZ.
3. Wizja Lokalna – dla wszystkich części zamówienia.
a) Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej w miejscach realizowania robót budowlanych objętych częściami zamówienia nr 1, 2, 3 i 4, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty związane z udziałem w wizji lokalnej (np. koszty podróży, noclegu) poniesie Wykonawca;
b) w związku z nałożonym obowiązkiem, termin składania ofert został wydłużony o czas niezbędny na dokonanie wizji lokalnej;
c) potwierdzeniem dokonania wizji lokalnej będzie Protokół podpisany przez osobę reprezentującą Wykonawcę oraz Zamawiającego. Osoba reprezentująca Wykonawcę musi być upełnomocniona do tej czynności w oparciu o dokumenty rejestrowe lub pełnomocnictwo przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
d) złożenie oferty bez odbycia wizji lub zapoznania się z dokumentami będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp;
e) celem przeprowadzenie wizji, Zamawiający wyznacza dwa spotkania, które odbędą się w następujących terminach i miejscach:
• 25.06.2024 r. (wtorek) o godzinie 11:00, spotkanie przy Urzędzie Gminy Świnna ul. Wspólna 13 – wszystkie obiekty,
• 28.06.2024 r. (piątek) o godzinie 11:00, spotkanie przy Urzędzie Gminy Świnna ul. Wspólna 13 – wszystkie obiekty;
Pozostałe informacje w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

39224340-3 - Kosze

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

37420000-8 - Sprzęt gimnastyczny

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45236200-2 - Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

4.5.5.) Wartość części: 1238876,43 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część zamówienia nr 2 – „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sołectwie Rychwałdek" oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sołectwie Trzebinia"
1. Zakres świadczenia Wykonawcy obejmuje również:
1) Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z programem funkcjonalno- użytkowym – dalej PFU (zał. Nr 1 do SWZ) zawierającej:
a) projekt budowlany (jeśli wymagane) opracowany zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze);
b) projekty techniczne (wykonawcze) dla całego zakresu zamówienia opracowane zgodnie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). - w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze);
c) opracowanie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze),
2) uzyskanie niezbędnych do realizacji zamówienia wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń Dokumentacji Projektowej dla planowanego przedsięwzięcia;
3) uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (zgodnie z przesłankami wynikającymi z Prawa budowlanego) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad całością inwestycji w trakcie jej realizacji.
4) wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej opracowanej zgodnie z wymogami PFU, stanowiącym załącznik nr 1 i przedmiarami robót stanowiącymi załącznik nr 7 do SWZ, j.n.:
B. Część zamówienia nr 2 – „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sołectwie Rychwałdek" oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sołectwie Trzebinia":
1) „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sołectwie Rychwałdek" – boisko o wymiarach 32,0 x 19,0 m (powierzchnia 608 m2).
W ramach robót budowlanych należy wykonać m.in.:
• montaż obrzeży betonowych oddzielających projektowane boisko od części niepodlegającej opracowaniu, usytuowane po obwodzie boiska,
• roboty ziemne, tj. korytowanie,
• wykonanie drenażu w obsypce z kruszyw płukanych 8-16 mm/8-32 mm,
• wykonanie odwodnienia np. w postaci systemu rozsączającego,
• ułożenie geowłókniny,
• wykonanie warstwy odsączającej,
• wykonanie podbudowy oraz warstwy podkładowej,
• wykonanie opaski wokół boiska z kostki betonowej gr. 6 cm,
• wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej spełniającej wymagania normy PN-EN 14877:2013,
• malowanie linii boiska,
• montaż wyposażenia sportowego tj. 1 kpl. bramek do piłki ręcznej, 1 kpl. wyposażenia do siatkówki, 2 sztuki koszy do koszykówki,
• montaż piłkochwytow wokół boiska o wysokości 4 m,
• wykonanie utwardzonego placu z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni około 350 m2,
• wykonanie schodów terenowych oraz balustrady ze stali kwasoodpornej,
• dostawa oraz montaż kontenera sanitarnego zasilanego panelami fotowoltaicznymi oraz wykonanie przyłącza wod.-kan.,
• dostawa oraz montaż kontenera magazynowego zasilanego panelami fotowoltaicznymi.

2) „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sołectwie Trzebinia” – boisko o wymiarach 32,0 x 19,0 m (powierzchnia 608 m2). W ramach robót budowlanych należy wykonać m.in.:
• montaż obrzeży betonowych oddzielających projektowane boisko od części niepodlegającej opracowaniu, usytuowane po obwodzie boiska,
• roboty ziemne, tj. korytowanie,
• wykonanie drenażu w obsypce z kruszyw płukanych 8-16 mm/8-32 mm,
• wykonanie odwodnienia np. w postaci systemu rozsączającego,
• ułożenie geowłókniny,
• wykonanie warstwy odsączającej,
• wykonanie podbudowy oraz warstwy podkładowej,
• wykonanie opaski wokół boiska z kostki betonowej gr. 6 cm,
• wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej spełniającej wymagania normy PN-EN 14877:2013,
• malowanie linii boiska,
• montaż wyposażenia sportowego tj. 1 kpl. bramek do piłki ręcznej, 1 kpl. wyposażenia do siatkówki, 2 sztuki koszy do koszykówki,
• montaż piłkochwytow wokół boiska o wysokości 4 m,
• wykonanie utwardzonego placu z kostki betonowej gr. 8 cm pod kontener sanitarny,
• dostawa oraz montaż kontenera sanitarnego zasilanego panelami fotowoltaicznymi oraz wykonanie przyłącza wod.-kan.,
• wymiana istniejących zestawów zabawowych dla dzieci znajdujących się na działce nr 3307/4.
5) wykonanie obsługi geodezyjnej,
6) wykonania oraz umieszczenia oznakowania w postaci tablic informacyjnych Inwestycji, w terminach i formie zgodnej z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z funduszy celowych, z poź. zm.
7) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym opracowanie map inwentaryzacyjnych,
8) zgłoszenie zakończenia robót i/lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego.
2. Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac projektowych i robót określa Program funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również: „PFU”) – Załącznik Nr 1 do SWZ oraz przedmiary robót – Załącznik Nr 7 do SWZ.
3. Wizja Lokalna – dla wszystkich części zamówienia.
a) Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej w miejscach realizowania robót budowlanych objętych częściami zamówienia nr 1, 2, 3 i 4, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty związane z udziałem w wizji lokalnej (np. koszty podróży, noclegu) poniesie Wykonawca;
b) w związku z nałożonym obowiązkiem, termin składania ofert został wydłużony o czas niezbędny na dokonanie wizji lokalnej;
c) potwierdzeniem dokonania wizji lokalnej będzie Protokół podpisany przez osobę reprezentującą Wykonawcę oraz Zamawiającego. Osoba reprezentująca Wykonawcę musi być upełnomocniona do tej czynności w oparciu o dokumenty rejestrowe lub pełnomocnictwo przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
d) złożenie oferty bez odbycia wizji lub zapoznania się z dokumentami będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp;
e) celem przeprowadzenie wizji, Zamawiający wyznacza dwa spotkania, które odbędą się w następujących terminach i miejscach:
• 25.06.2024 r. (wtorek) o godzinie 11:00, spotkanie przy Urzędzie Gminy Świnna ul. Wspólna 13 – wszystkie obiekty,
• 28.06.2024 r. (piątek) o godzinie 11:00, spotkanie przy Urzędzie Gminy Świnna ul. Wspólna 13 – wszystkie obiekty;

Pozostałe informacje w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45236200-2 - Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych

45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

39224340-3 - Kosze

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

37420000-8 - Sprzęt gimnastyczny

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

4.5.5.) Wartość części: 2387095,42 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część zamówienia nr 3 – „Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Pewli Ślemeńskiej”
1. Zakres świadczenia Wykonawcy obejmuje również:
1) Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z programem funkcjonalno- użytkowym – dalej PFU (zał. Nr 1 do SWZ) zawierającej:
a) projekt budowlany (jeśli wymagane) opracowany zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze);
b) projekty techniczne (wykonawcze) dla całego zakresu zamówienia opracowane zgodnie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). - w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze);
c) opracowanie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze),
2) uzyskanie niezbędnych do realizacji zamówienia wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń Dokumentacji Projektowej dla planowanego przedsięwzięcia;
3) uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (zgodnie z przesłankami wynikającymi z Prawa budowlanego) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad całością inwestycji w trakcie jej realizacji.
4) wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej opracowanej zgodnie z wymogami PFU, stanowiącym załącznik nr 1 i przedmiarami robót stanowiącymi załącznik nr 7 do SWZ, j.n.:
C. Część zamówienia nr 3 – „Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Pewli Ślemieńskiej”:
1) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Pewli Ślemieńskiej” – boisko o wymiarach 27,5 m x 42 m (powierzchnia 1 155 m2). W ramach robót budowalnych należy wykonać m.in.:
• roboty ziemne,
• wykonanie drenażu odwadniającego,
• wykonanie fundamentów piłkochwytów i bramek,
• wykonanie podbudowy pod nawierzchnię,
• wykonanie nawierzchni,
• montaż wyposażenia boiska,

• montaż piłkochwytów,
• zagospodarowanie terenu, wykonanie podjazdu i chodnika z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego (grys) i podsypce piaskowej,
• montaż urządzeń małej architektury,
• uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) związanych z inwestycją).
5) wykonanie obsługi geodezyjnej,
6) wykonania oraz umieszczenia oznakowania w postaci tablic informacyjnych Inwestycji, w terminach i formie zgodnej z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z funduszy celowych, z poź. zm.
7) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym opracowanie map inwentaryzacyjnych,
8) zgłoszenie zakończenia robót i/lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego.
2. Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac projektowych i robót określa Program funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również: „PFU") – Załącznik Nr 1 do SWZ oraz przedmiary robót – Załącznik Nr 7 do SWZ.
3. Wizja Lokalna – dla wszystkich części zamówienia.
a) Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej w miejscach realizowania robót budowlanych objętych częściami zamówienia nr 1, 2, 3 i 4, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty związane z udziałem w wizji lokalnej (np. koszty podróży, noclegu) poniesie Wykonawca;
b) w związku z nałożonym obowiązkiem, termin składania ofert został wydłużony o czas niezbędny na dokonanie wizji lokalnej;
c) potwierdzeniem dokonania wizji lokalnej będzie Protokół podpisany przez osobę reprezentującą Wykonawcę oraz Zamawiającego. Osoba reprezentująca Wykonawcę musi być upełnomocniona do tej czynności w oparciu o dokumenty rejestrowe lub pełnomocnictwo przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
d) złożenie oferty bez odbycia wizji lub zapoznania się z dokumentami będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp;
e) celem przeprowadzenie wizji, Zamawiający wyznacza dwa spotkania, które odbędą się w następujących terminach i miejscach:
• 25.06.2024 r. (wtorek) o godzinie 11:00, spotkanie przy Urzędzie Gminy Świnna ul. Wspólna 13 – wszystkie obiekty,
• 28.06.2024 r. (piątek) o godzinie 11:00, spotkanie przy Urzędzie Gminy Świnna ul. Wspólna 13 – wszystkie obiekty;

Pozostałe informacje w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45236200-2 - Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych

45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

39224340-3 - Kosze

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

37420000-8 - Sprzęt gimnastyczny

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.5.) Wartość części: 750943,87 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Cześć zamówienia nr 4 – „Remont sali sportowej znajdującej się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sołectwie Pewel Mała”
1.Zakres świadczenia Wykonawcy obejmuje również:
1) Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z programem funkcjonalno- użytkowym – dalej PFU (zał. Nr 1 do SWZ) zawierającej:
a) projekt budowlany (jeśli wymagane) opracowany zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze);
b) projekty techniczne (wykonawcze) dla całego zakresu zamówienia opracowane zgodnie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). - w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze);
c) opracowanie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze),
2) uzyskanie niezbędnych do realizacji zamówienia wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń Dokumentacji Projektowej dla planowanego przedsięwzięcia;
3) uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (zgodnie z przesłankami wynikającymi z Prawa budowlanego) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad całością inwestycji w trakcie jej realizacji.
4) wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej opracowanej zgodnie z wymogami PFU, stanowiącym załącznik nr 1 i przedmiarami robót stanowiącymi załącznik nr 7 do SWZ, j.n.:
D. Cześć zamówienia nr 4 – „Remont sali sportowej znajdującej się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sołectwie Pewel Mała”:
1) „Remont sali sportowej znajdującej się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sołectwie Pewel Mała. W ramach zadania przewiduje się remont sali sportowej o powierzchni użytkowej podłogi 216,61 m2 obejmujący m.in.:
• roboty rozbiórkowe i demontażowe,
• montaż styropapy, obróbek blacharskich, pasa nadrynnowego (deska doczołowa), rynien, kominów wentylacyjnych oraz papy wierzchniego krycia,
• wykonanie nowej instalacji odgromowej,
• montaż nowych wentylatorów mechanicznych wraz z konstrukcją wsporczą,
• wypiaskowanie oraz pomalowanie kratownic podstropowych – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym,
• wymiana sufitowych punktów oświetleniowych na ledowe,
• wykonanie nowej instalacji elektrycznej dostosowanej do nowych punktów świetlnych,
• wykonanie nowej instalacji oświetlenia awaryjnego,
• wymiana gniazd elektrycznych,
• wykonanie nowej, podtynkowej instalacji c.o. (bez źródła ciepła),
• montaż nowej stolarki drzwiowej,
• uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych,
• usunięcie starej farby ze ścian i sufitów,
• naprawa oraz malowanie ścian i filarów po uprzednim zagruntowaniu podłoża preparatami gruntującymi - farba lateksowa odporna na zabrudzenia, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym,
• montaż nowych parapetów,
• pomalowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi, po uprzednim zagruntowaniu podłoża preparatami gruntującymi,
• wykonanie podłogi sportowej z malowaniem linii boisk do gier zespołowych: siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej oraz badmintona,
• montaż kratek wentylacyjnych,
• montaż nowych drabinek (mocowanych tylko do ścian),

• montaż siatek zabezpieczających stolarkę okienną,
• montaż osłon na grzejniki,
• montaż wyposażenia sportowego tj. 1 kpl. bramek do piłki ręcznej, 1 kpl. wyposażenia do siatkówki, 2 sztuki koszy do koszykówki oraz tablicy informacyjnej.
5) wykonanie obsługi geodezyjnej,
6) wykonania oraz umieszczenia oznakowania w postaci tablic informacyjnych Inwestycji, w terminach i formie zgodnej z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z funduszy celowych, z poź. zm.
7) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym opracowanie map inwentaryzacyjnych,
8) zgłoszenie zakończenia robót i/lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego.
2. Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy, w tym zakres prac projektowych i robót określa Program funkcjonalno-użytkowy (dalej zwany również: „PFU") – Załącznik Nr 1 do SWZ oraz przedmiary robót – Załącznik Nr 7 do SWZ.
3.Wizja Lokalna – dla wszystkich części zamówienia.
a) Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej w miejscach realizowania robót budowlanych objętych częściami zamówienia nr 1, 2, 3 i 4, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty związane z udziałem w wizji lokalnej (np. koszty podróży, noclegu) poniesie Wykonawca;
b) w związku z nałożonym obowiązkiem, termin składania ofert został wydłużony o czas niezbędny na dokonanie wizji lokalnej;
c) potwierdzeniem dokonania wizji lokalnej będzie Protokół podpisany przez osobę reprezentującą Wykonawcę oraz Zamawiającego. Osoba reprezentująca Wykonawcę musi być upełnomocniona do tej czynności w oparciu o dokumenty rejestrowe lub pełnomocnictwo przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
d) złożenie oferty bez odbycia wizji lub zapoznania się z dokumentami będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp;
e) celem przeprowadzenie wizji, Zamawiający wyznacza dwa spotkania, które odbędą się w następujących terminach i miejscach:
• 25.06.2024 r. (wtorek) o godzinie 11:00, spotkanie przy Urzędzie Gminy Świnna ul. Wspólna 13 – wszystkie obiekty,
• 28.06.2024 r. (piątek) o godzinie 11:00, spotkanie przy Urzędzie Gminy Świnna ul. Wspólna 13 – wszystkie obiekty;

Pozostałe informacje w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

37420000-8 - Sprzęt gimnastyczny

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45236200-2 - Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych

45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

39224340-3 - Kosze

4.5.5.) Wartość części: 581266,67 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 965243,11 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1473819,79 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 965243,11 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Budowlano-Montażowy PROBUD Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072886097

7.3.3) Ulica: Leśnianka 101

7.3.4) Miejscowość: Żywiec

7.3.5) Kod pocztowy: 34-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonanie nawierzchni sportowej, wyposażenie boisk, kierowanie robotami.
Nazwa podwykonawcy: TOP SPORT Jan Pietraszko

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-09-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 965243,11 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1913471,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2668093,27 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1913471,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Budowlano-Montażowy PROBUD Sp.z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072886097

7.3.3) Ulica: Leśnianka 101

7.3.4) Miejscowość: Żywiec

7.3.5) Kod pocztowy: 34-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonanie nawierzchni sportowej, wyposażenie boisk, kierowanie robotami.
Nazwa podwykonawcy: TOP SPORT Jan Pietraszko

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-09-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1913471,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 935593,56 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1188645,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 935593,56 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Inżynieryjno-Budowlana "INŻ-BUD" Wojciech Pieróg

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070114657

7.3.3) Ulica: Grzechynia 650

7.3.4) Miejscowość: Grzechynia

7.3.5) Kod pocztowy: 34-220

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-09-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 935593,56 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 609415,07 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 935718,93 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 609415,07 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wodpol Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072819994

7.3.3) Ulica: ks. Prałata Stanisława Słonki 24

7.3.4) Miejscowość: Żywiec

7.3.5) Kod pocztowy: 34-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Częściowe wykonanie robót budowlanych.
Nazwa podwykonawcy nie jest znana.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-09-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 609415,07 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy