

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
(WRO.WOP.260.26.2024) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mińska 60

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-610

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.kowr.gov.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://kowr.eb2b.com.pl/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

(WRO.WOP.260.26.2024) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26cf2362-9126-4c16-8b00-cd8f229ca847

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00568107

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-10-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00219763/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00475494

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WRO.WOP.260.26.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 436718,42 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 215663,42 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot 1 – Jugowiec, dz. nr 13/3, gm. Środa Śląska, powiat średzki – Projekt rozbiórki komina nieużytkowanej gorzelni
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy prowadzonego postępowania.

Zamówienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. (Dz. U. 2022.1679 t.j.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, która uwzględnia rozwiązania szczegółów detali architektoniczno-konstrukcyjnych (uzupełnienie i uszczegółowienie w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych) wraz z częścią opisową – 5 egz.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.
- Kosztorys inwestorski wykonany w programie do kosztorysowania w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, którego format plików może być czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO i NORMA EXPERT. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r – w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – 3 egz.
- Przedmiar robót – 3 egz. – wraz z oświadczeniem, że przedmiar uwzględnia m.in. koszty niezbędnych opinii, badań, odwiertów, ekspertyz, dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą, niezbędnymi odbiorami branżowymi.

Dokumenty będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formacie edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do zadania należy również: uzyskanie niezbędnych dokumentów i uzgodnień wymaganych prawem w tym wszelkiego rodzaju opinii, map zasadniczych lub do celów projektowych, pozwolenia Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót, decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót i pełnienie nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, służyć będzie do opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane mające na celu zrealizowanie zaprojektowanych rozwiązań.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 7480,37 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot 2 – Nowy dwór, dz. nr 91/41, gm. Trzebnica, pow. Trzebnicki – Projekt zabezpieczenia muru oporowego zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzory Budowlanego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy prowadzonego postępowania.

Zamówienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. (Dz. U. 2022.1679 t.j.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, która uwzględnia rozwiązania szczegółów detali architektoniczno-konstrukcyjnych (uzupełnienie i uszczegółowienie w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót

budowlanych) wraz z częścią opisową – 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.

- Kosztorys inwestorski wykonany w programie do kosztorysowania w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, którego format plików może być czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO i NORMA EXPERT. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r – w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – 3 egz.

- Przedmiar robót – 3 egz. – wraz z oświadczeniem, że przedmiar uwzględni m.in. koszty niezbędnych opinii, badań, odwiertów, ekspertyz, dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą, niezbędnymi odbiorami branżowymi.

Dokumenty będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formacie edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do zadania należy również: uzyskanie niezbędnych dokumentów i uzgodnień wymaganych prawem w tym wszelkiego rodzaju opinii, map zasadniczych lub do celów projektowych, pozwolenia Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót, decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót i pełnienie nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, służyć będzie do opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane mające na celu zrealizowanie zaprojektowanych rozwiązań.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 9613,82 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot 3 - Sadek, gm. Kąty Wrocławskie, dz. nr 142/19 – Projekt rozbiórki nieużytkowanej stołówki zgodnie z decyzją nr 162/2023 z dnia 15.09.2023 r. nakazująca rozbiórkę nieużytkowanego obiektu oraz projekt rozbiórki murowanej szopy wraz z uzyskaniem zgody na jej rozbiórkę

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy prowadzonego postępowania.

Zamówienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. (Dz. U. 2022.1679 t.j.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, która uwzględni rozwiązania szczegółów detali architektoniczno-konstrukcyjnych (uzupełnienie i uszczegółowienie w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych) wraz z częścią opisową – 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.

- Kosztorys inwestorski wykonany w programie do kosztorysowania w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, którego format plików może być czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO i NORMA EXPERT. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r – w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – 3 egz.

- Przedmiar robót – 3 egz. – wraz z oświadczeniem, że przedmiar uwzględni m.in. koszty niezbędnych opinii, badań, odwiertów, ekspertyz, dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą, niezbędnymi odbiorami branżowymi.

Dokumenty będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formacie edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do zadania należy również: uzyskanie niezbędnych dokumentów i uzgodnień wymaganych prawem w tym wszelkiego rodzaju opinii, map zasadniczych lub do celów projektowych, pozwolenia Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót, decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót i pełnienie nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, służyć będzie do opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane mające na celu zrealizowanie zaprojektowanych rozwiązań.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 4838,50 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot 4 - ul. Bierutowska, Wrocław, dz. nr 19/17 – Projekt rozbiórki nieużytkowanej kotłowni zgodnie z decyzją nr 2318/2023 z dnia 24.11.2024 r. nakazującą rozbiórkę nieużytkowanego obiektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy prowadzonego postępowania.

Zamówienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. (Dz. U. 2022.1679 t.j.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, która uwzględnia rozwiązania szczegółów detali architektoniczno-konstrukcyjnych (uzupełnienie i uszczegółowienie w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych) wraz z częścią opisową – 5 egz.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.
- Kosztorys inwestorski wykonany w programie do kosztorysowania w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, którego format plików może być czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO i NORMA EXPERT. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r – w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – 3 egz.
- Przedmiar robót – 3 egz. – wraz z oświadczeniem, że przedmiar uwzględnia m.in. koszty niezbędnych opinii, badań, odwiertów, ekspertyz, dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą, niezbędnymi odbiorami branżowymi.

Dokumenty będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formacie edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do zadania należy również: uzyskanie niezbędnych dokumentów i uzgodnień wymaganych prawem w tym wszelkiego rodzaju opinii, map zasadniczych lub do celów projektowych, pozwolenia Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót, decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót i pełnienie nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, służyć będzie do opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane mające na celu zrealizowanie zaprojektowanych rozwiązań.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 4838,50 PLN

Część 5**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiot 5 - Łagiewniki dz. nr 912/80 – Projekt rozbiórki nieużytkowanych budynków gospodarczych zgodnie z decyzją 254/2023 z dnia 16.10.2023 r. oraz 255/2023 z dnia 16.10.2023 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy prowadzonego postępowania.

Zamówienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. (Dz. U. 2022.1679 t.j.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, która uwzględnia rozwiązania szczegółów detali architektoniczno-konstrukcyjnych (uzupełnienie i uszczegółowienie w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych) wraz z częścią opisową – 5 egz.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.
- Kosztorys inwestorski wykonany w programie do kosztorysowania w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, którego format plików może być czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO i NORMA EXPERT. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r – w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – 3 egz.
- Przedmiar robót – 3 egz. – wraz z oświadczeniem, że przedmiar uwzględnia m.in. koszty niezbędnych opinii, badań, odwiertów, ekspertyz, dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą, niezbędnymi odbiorami branżowymi.

Dokumenty będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formacie edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do zadania należy również: uzyskanie niezbędnych dokumentów i uzgodnień wymaganych prawem w tym wszelkiego rodzaju opinii, map zasadniczych lub do celów projektowych, pozwolenia Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót, decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót i pełnienie nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, służyć będzie do opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane mające na celu zrealizowanie zaprojektowanych rozwiązań.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 15144,36 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot 6 - Nowice, dz. nr 121, gm. Świdnica – Projekt rozbiórki nieużytkowanego budynku gospodarczego zgodnie z decyzją nr 131/2024 z dnia 16.04.2024 r. nakazująca rozbiórkę nieużytkowanego obiektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy prowadzonego postępowania.

Zamówienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. (Dz. U. 2022.1679 t.j.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, która uwzględnia rozwiązania szczegółów detali architektoniczno-konstrukcyjnych (uzupełnienie i uszczegółowienie w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych) wraz z częścią opisową – 5 egz.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.
- Kosztorys inwestorski wykonany w programie do kosztorysowania w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, którego format plików może być czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO i NORMA EXPERT. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r – w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – 3 egz.
- Przedmiar robót – 3 egz. – wraz z oświadczeniem, że przedmiar uwzględnia m.in. koszty niezbędnych opinii, badań, odwiertów, ekspertyz, dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą, niezbędnymi odbiorami branżowymi.

Dokumenty będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formacie edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do zadania należy również: uzyskanie niezbędnych dokumentów i uzgodnień wymaganych prawem w tym wszelkiego rodzaju opinii, map zasadniczych lub do celów projektowych, pozwolenia Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót, decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót i pełnienie nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, służyć będzie do opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane mające na celu zrealizowanie zaprojektowanych rozwiązań.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 7517,24 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot 7 - Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego w Roztoce, ul. Zamkowa 5 e, działka nr 808/25, gmina Dobromierz, zgodnie z warunkami przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej wydanymi przez Gminę Dobromierz.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy prowadzonego postępowania.

Zamówienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. (Dz. U. 2022.1679 t.j.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, która uwzględnia rozwiązania szczegółów detali architektoniczno-konstrukcyjnych (uzupełnienie i uszczegółowienie w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych) wraz z częścią opisową – 5 egz.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.
- Kosztorys inwestorski wykonany w programie do kosztorysowania w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, którego format plików może być czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO i NORMA EXPERT. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r – w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w

programie funkcjonalno-użytkowym – 3 egz.

- Przedmiar robót – 3 egz. – wraz z oświadczeniem, że przedmiar uwzględni m.in. koszty niezbędnych opinii, badań, odwiertów, ekspertyz, dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą, niezbędnymi odbiorami branżowymi.

Dokumenty będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formacie edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do zadania należy również: uzyskanie niezbędnych dokumentów i uzgodnień wymaganych prawem w tym wszelkiego rodzaju opinii, map zasadniczych lub do celów projektowych, pozwolenia Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót, decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót i pełnienie nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, służyć będzie do opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane mające na celu zrealizowanie zaprojektowanych rozwiązań.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 8758,03 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot 8 – Przyborów 49, dz. 247/17, gm. Wińsko- projekt budowy nowego szamba dla najemców lokalu nr 3 w budynku wielorodzinnym wraz z uzyskaniem zgody na prowadzenie prac.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy prowadzonego postępowania.

Zamówienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. (Dz. U. 2022.1679 t.j.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, która uwzględnia rozwiązania szczegółów detali architektoniczno-konstrukcyjnych (uzupełnienie i uszczegółowienie w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych) wraz z częścią opisową – 5 egz.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.
- Kosztorys inwestorski wykonany w programie do kosztorysowania w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, którego format plików może być czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO i NORMA EXPERT. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r – w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – 3 egz.
- Przedmiar robót – 3 egz. – wraz z oświadczeniem, że przedmiar uwzględni m.in. koszty niezbędnych opinii, badań, odwiertów, ekspertyz, dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą, niezbędnymi odbiorami branżowymi.

Dokumenty będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formacie edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do zadania należy również: uzyskanie niezbędnych dokumentów i uzgodnień wymaganych prawem w tym wszelkiego rodzaju opinii, map zasadniczych lub do celów projektowych, pozwolenia Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót, decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót i pełnienie nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, służyć będzie do opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane mające na celu zrealizowanie zaprojektowanych rozwiązań.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 8758,03 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot 9 – Raszówka dz. 20/15, gm. Lubin, powiat lubiński - projekt rozbiórki tuczarni o nr inw. 6565/075/182

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy prowadzonego postępowania.

Zamówienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. (Dz. U. 2022.1679 t.j.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, która uwzględnia rozwiązania szczegółów

detali architektoniczno-konstrukcyjnych (uzupełnienie i uszczegółowienie w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych) wraz z częścią opisową – 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.

- Kosztorys inwestorski wykonany w programie do kosztorysowania w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, którego format plików może być czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO i NORMA EXPERT. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r – w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – 3 egz.

- Przedmiar robót – 3 egz. – wraz z oświadczeniem, że przedmiar uwzględni m.in. koszty niezbędnych opinii, badań, odwiertów, ekspertyz, dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą, niezbędnymi odbiorami branżowymi.

Dokumenty będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formacie edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do zadania należy również: uzyskanie niezbędnych dokumentów i uzgodnień wymaganych prawem w tym wszelkiego rodzaju opinii, map zasadniczych lub do celów projektowych, pozwolenia Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót, decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót i pełnienie nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, służyć będzie do opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane mające na celu zrealizowanie zaprojektowanych rozwiązań.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 7921,95 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot 10 – Wierzchowice, dz. 204/16 gm. Gaworzyce, powiat polkowicki - projekt rozbiórki obiektów gospodarczych, dz. nr 204/16 , Wierzchowice, gm. Gaworzyce

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy prowadzonego postępowania.

Zamówienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. (Dz. U. 2022.1679 t.j.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, która uwzględni rozwiązania szczegółów detali architektoniczno-konstrukcyjnych (uzupełnienie i uszczegółowienie w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych) wraz z częścią opisową – 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.

- Kosztorys inwestorski wykonany w programie do kosztorysowania w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, którego format plików może być czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO i NORMA EXPERT. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r – w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – 3 egz.

- Przedmiar robót – 3 egz. – wraz z oświadczeniem, że przedmiar uwzględni m.in. koszty niezbędnych opinii, badań, odwiertów, ekspertyz, dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą, niezbędnymi odbiorami branżowymi.

Dokumenty będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formacie edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do zadania należy również: uzyskanie niezbędnych dokumentów i uzgodnień wymaganych prawem w tym wszelkiego rodzaju opinii, map zasadniczych lub do celów projektowych, pozwolenia Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót, decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót i pełnienie nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, służyć będzie do opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane mające na celu zrealizowanie zaprojektowanych rozwiązań.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 15360,98 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot 11 – Komarno, dz. 458/28 gm. Janowice Wielkie, powiat karkonoski - projekt rozbiórki obiektów gospodarczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy prowadzonego postępowania.

Zamówienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. (Dz. U. 2022.1679 t.j.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, która uwzględnia rozwiązania szczegółów detali architektoniczno-konstrukcyjnych (uzupełnienie i uszczegółowienie w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych) wraz z częścią opisową – 5 egz.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.
- Kosztorys inwestorski wykonany w programie do kosztorysowania w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, którego format plików może być czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO i NORMA EXPERT. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r – w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – 3 egz.
- Przedmiar robót – 3 egz. – wraz z oświadczeniem, że przedmiar uwzględnia m.in. koszty niezbędnych opinii, badań, odwiertów, ekspertyz, dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą, niezbędnymi odbiorami branżowymi.

Dokumenty będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formacie edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do zadania należy również: uzyskanie niezbędnych dokumentów i uzgodnień wymaganych prawem w tym wszelkiego rodzaju opinii, map zasadniczych lub do celów projektowych, pozwolenia Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót, decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót i pełnienie nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, służyć będzie do opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane mające na celu zrealizowanie zaprojektowanych rozwiązań.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 15360,98 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot 12 - Kwake, dz. 492/7 gm. Prochowice, powiat legnicki - projekt rozbiórki obiektów gospodarczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy prowadzonego postępowania.

Zamówienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. (Dz. U. 2022.1679 t.j.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, która uwzględnia rozwiązania szczegółów detali architektoniczno-konstrukcyjnych (uzupełnienie i uszczegółowienie w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych) wraz z częścią opisową – 5 egz.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.
- Kosztorys inwestorski wykonany w programie do kosztorysowania w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, którego format plików może być czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO i NORMA EXPERT. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r – w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – 3 egz.
- Przedmiar robót – 3 egz. – wraz z oświadczeniem, że przedmiar uwzględnia m.in. koszty niezbędnych opinii, badań, odwiertów, ekspertyz, dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą, niezbędnymi odbiorami branżowymi.

Dokumenty będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formacie edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do zadania należy również: uzyskanie niezbędnych dokumentów i uzgodnień wymaganych prawem w tym wszelkiego rodzaju opinii, map zasadniczych lub do celów projektowych, pozwolenia Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót, decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót i pełnienie nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, służyć będzie do opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane mające na celu zrealizowanie zaprojektowanych rozwiązań.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 7921,95 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot 13 – Czernina Dolna, dz. 455, gmina Góra, powiat górowski - projekt rozbiórki niedokończonej budowy budynku mieszkalnego b/n inwentarzowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy prowadzonego postępowania.

Zamówienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. (Dz. U. 2022.1679 t.j.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, która uwzględnia rozwiązania szczegółów detali architektoniczno-konstrukcyjnych (uzupełnienie i uszczegółowienie w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych) wraz z częścią opisową – 5 egz.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.
- Kosztorys inwestorski wykonany w programie do kosztorysowania w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, którego format plików może być czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO i NORMA EXPERT. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r – w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – 3 egz.
- Przedmiar robót – 3 egz. – wraz z oświadczeniem, że przedmiar uwzględni m.in. koszty niezbędnych opinii, badań, odwiertów, ekspertyz, dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą, niezbędnymi odbiorami branżowymi.

Dokumenty będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formacie edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do zadania należy również: uzyskanie niezbędnych dokumentów i uzgodnień wymaganych prawem w tym wszelkiego rodzaju opinii, map zasadniczych lub do celów projektowych, pozwolenia Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót, decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót i pełnienie nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, służyć będzie do opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane mające na celu zrealizowanie zaprojektowanych rozwiązań.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 7921,95 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot 14 - Oleszna Podgórska dz. 4/2 gm. Lubomierz, powiat lwówecki - projekt rozbiórki obiektów budowlanych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy prowadzonego postępowania.

Zamówienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. (Dz. U. 2022.1679 t.j.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, która uwzględnia rozwiązania szczegółów detali architektoniczno-konstrukcyjnych (uzupełnienie i uszczegółowienie w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych) wraz z częścią opisową – 5 egz.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.
- Kosztorys inwestorski wykonany w programie do kosztorysowania w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, którego format plików może być czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO i NORMA EXPERT. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r – w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – 3 egz.
- Przedmiar robót – 3 egz. – wraz z oświadczeniem, że przedmiar uwzględni m.in. koszty niezbędnych opinii, badań,

odwiertów, ekspertyz, dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą, niezbędnymi odbiorami branżowymi.

Dokumenty będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formacie edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do zadania należy również: uzyskanie niezbędnych dokumentów i uzgodnień wymaganych prawem w tym wszelkiego rodzaju opinii, map zasadniczych lub do celów projektowych, pozwolenia Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót, decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót i pełnienie nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, służyć będzie do opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane mające na celu zrealizowanie zaprojektowanych rozwiązań.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 15360,98 PLN

Część 15

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot 15 - Nowa Kuźnia dz. 318/62, gm. Gromadka, powiat bolesławiecki - projekt rozbiórki budynku gospodarczego nr inw. 006/108

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy prowadzonego postępowania.

Zamówienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. (Dz. U. 2022.1679 t.j.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, która uwzględnia rozwiązania szczegółów detali architektoniczno-konstrukcyjnych (uzupełnienie i uszczegółowienie w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych) wraz z częścią opisową – 5 egz.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.
- Kosztorys inwestorski wykonany w programie do kosztorysowania w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, którego format plików może być czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO i NORMA EXPERT. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r – w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – 3 egz.
- Przedmiar robót – 3 egz. – wraz z oświadczeniem, że przedmiar uwzględnia m.in. koszty niezbędnych opinii, badań, odwiertów, ekspertyz, dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą, niezbędnymi odbiorami branżowymi.

Dokumenty będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formacie edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do zadania należy również: uzyskanie niezbędnych dokumentów i uzgodnień wymaganych prawem w tym wszelkiego rodzaju opinii, map zasadniczych lub do celów projektowych, pozwolenia Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót, decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót i pełnienie nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, służyć będzie do opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane mające na celu zrealizowanie zaprojektowanych rozwiązań.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 7921,95 PLN

Część 16

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot 16 – Wleń, dz. 72/10, gm. Wleń, powiat lwówecki - projekt rozbiórki komórek pracowniczych o nr inw. 108/002226

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy prowadzonego postępowania.

Zamówienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. (Dz. U. 2022.1679 t.j.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, która uwzględnia rozwiązania szczegółów detali architektoniczno-konstrukcyjnych (uzupełnienie i uszczegółowienie w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót

budowlanych) wraz z częścią opisową – 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.

- Kosztorys inwestorski wykonany w programie do kosztorysowania w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, którego format plików może być czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO i NORMA EXPERT. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r – w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – 3 egz.

- Przedmiar robót – 3 egz. – wraz z oświadczeniem, że przedmiar uwzględni m.in. koszty niezbędnych opinii, badań, odwiertów, ekspertyz, dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą, niezbędnymi odbiorami branżowymi.

Dokumenty będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formacie edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do zadania należy również: uzyskanie niezbędnych dokumentów i uzgodnień wymaganych prawem w tym wszelkiego rodzaju opinii, map zasadniczych lub do celów projektowych, pozwolenia Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót, decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót i pełnienie nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, służyć będzie do opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane mające na celu zrealizowanie zaprojektowanych rozwiązań.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 7921,95 PLN

Część 17

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot 17 - Chocianów dz. 574, obręb 3 m. Chocianów, powiat polkowicki - projekt rozbiórki budynków gospodarczych, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy prowadzonego postępowania.

Zamówienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. (Dz. U. 2022.1679 t.j.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, która uwzględni rozwiązania szczegółów detali architektoniczno-konstrukcyjnych (uzupełnienie i uszczegółowienie w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych) wraz z częścią opisową – 5 egz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.

- Kosztorys inwestorski wykonany w programie do kosztorysowania w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, którego format plików może być czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO i NORMA EXPERT. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r – w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – 3 egz.

- Przedmiar robót – 3 egz. – wraz z oświadczeniem, że przedmiar uwzględni m.in. koszty niezbędnych opinii, badań, odwiertów, ekspertyz, dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą, niezbędnymi odbiorami branżowymi.

Dokumenty będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formacie edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do zadania należy również: uzyskanie niezbędnych dokumentów i uzgodnień wymaganych prawem w tym wszelkiego rodzaju opinii, map zasadniczych lub do celów projektowych, pozwolenia Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót, decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót i pełnienie nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, służyć będzie do opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane mające na celu zrealizowanie zaprojektowanych rozwiązań.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 15360,98 PLN

Część 18

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot 18 - Jurcz dz. 102/5, gm. Ścinawa, powiat lubiński - projekt rozbiórki budynków gospodarczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy prowadzonego postępowania.

Zamówienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. (Dz. U. 2022.1679 t.j.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, która uwzględnia rozwiązania szczegółów detali architektoniczno-konstrukcyjnych (uzupełnienie i uszczegółowienie w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych) wraz z częścią opisową – 5 egz.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.
- Kosztorys inwestorski wykonany w programie do kosztorysowania w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, którego format plików może być czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO i NORMA EXPERT. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r – w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – 3 egz.
- Przedmiar robót – 3 egz. – wraz z oświadczeniem, że przedmiar uwzględnia m.in. koszty niezbędnych opinii, badań, odwiertów, ekspertyz, dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą, niezbędnymi odbiorami branżowymi.

Dokumenty będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formacie edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do zadania należy również: uzyskanie niezbędnych dokumentów i uzgodnień wymaganych prawem w tym wszelkiego rodzaju opinii, map zasadniczych lub do celów projektowych, pozwolenia Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót, decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót i pełnienie nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, służyć będzie do opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane mające na celu zrealizowanie zaprojektowanych rozwiązań.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 7921,95 PLN

Część 19

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot 19 – Pęcław dz. 135/21 gm. Pęcław, powiat głogowski – projekt rozbiórki 8 budynków gospodarczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy prowadzonego postępowania.

Zamówienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. (Dz. U. 2022.1679 t.j.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, która uwzględnia rozwiązania szczegółów detali architektoniczno-konstrukcyjnych (uzupełnienie i uszczegółowienie w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych) wraz z częścią opisową – 5 egz.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.
- Kosztorys inwestorski wykonany w programie do kosztorysowania w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, którego format plików może być czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO i NORMA EXPERT. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r – w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – 3 egz.
- Przedmiar robót – 3 egz. – wraz z oświadczeniem, że przedmiar uwzględnia m.in. koszty niezbędnych opinii, badań, odwiertów, ekspertyz, dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą, niezbędnymi odbiorami branżowymi.

Dokumenty będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formacie edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do zadania należy również: uzyskanie niezbędnych dokumentów i uzgodnień wymaganych prawem w tym wszelkiego rodzaju opinii, map zasadniczych lub do celów projektowych, pozwolenia Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót, decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót i pełnienie nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, służyć będzie do opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane mające na celu

zrealizowanie zaprojektowanych rozwiązań.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 7921,95 PLN

Część 20

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot 20 - Jelenia Góra ul. Łączna dz. 1 obręb 23 NE arkusz mapy 61 - projekt rozbiórki budynku gospodarczego (ruina) nr inw. 108/002263.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy prowadzonego postępowania.

Zamówienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. (Dz. U. 2022.1679 t.j.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, która uwzględnia rozwiązania szczegółów detali architektoniczno-konstrukcyjnych (uzupełnienie i uszczegółowienie w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych) wraz z częścią opisową – 5 egz.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.
- Kosztorys inwestorski wykonany w programie do kosztorysowania w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, którego format plików może być czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO i NORMA EXPERT. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r – w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – 3 egz.
- Przedmiar robót – 3 egz. – wraz z oświadczeniem, że przedmiar uwzględni m.in. koszty niezbędnych opinii, badań, odwiertów, ekspertyz, dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą, niezbędnymi odbiorami branżowymi.

Dokumenty będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formie edytowalnej i nieedytowalnej w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Do zadania należy również: uzyskanie niezbędnych dokumentów i uzgodnień wymaganych prawem w tym wszelkiego rodzaju opinii, map zasadniczych lub do celów projektowych, pozwolenia Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót, decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót i pełnienie nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, służyć będzie do opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane mające na celu zrealizowanie zaprojektowanych rozwiązań.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 7921,95 PLN

Część 21

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot 21 - Pątnów Legnicki dz. 413/14, gm. Kunice, powiat legnicki - projekt rozbiórki budynku gospodarczego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy prowadzonego postępowania.

Zamówienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. (Dz. U. 2022.1679 t.j.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, która uwzględnia rozwiązania szczegółów detali architektoniczno-konstrukcyjnych (uzupełnienie i uszczegółowienie w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych) wraz z częścią opisową – 5 egz.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.
- Kosztorys inwestorski wykonany w programie do kosztorysowania w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, którego format plików może być czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO i NORMA EXPERT. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r – w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – 3 egz.
- Przedmiar robót – 3 egz. – wraz z oświadczeniem, że przedmiar uwzględni m.in. koszty niezbędnych opinii, badań, odwiertów, ekspertyz, dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą, niezbędnymi odbiorami branżowymi.

Dokumenty będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formacie edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do zadania należy również: uzyskanie niezbędnych dokumentów i uzgodnień wymaganych prawem w tym wszelkiego rodzaju opinii, map zasadniczych lub do celów projektowych, pozwolenia Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót, decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót i pełnienie nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, służyć będzie do opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane mające na celu zrealizowanie zaprojektowanych rozwiązań.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 7921,95 PLN

Część 22

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot 22 – Sulików dz. 7/42, 7/48 gmina Sulików, powiat zgorzelecki – projekt rozbiórki obiektów budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy prowadzonego postępowania.

Zamówienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. (Dz. U. 2022.1679 t.j.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, która uwzględnia rozwiązania szczegółów detali architektoniczno-konstrukcyjnych (uzupełnienie i uszczegółowienie w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych) wraz z częścią opisową – 5 egz.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.
- Kosztorys inwestorski wykonany w programie do kosztorysowania w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, którego format plików może być czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO i NORMA EXPERT. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r – w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – 3 egz.
- Przedmiar robót – 3 egz. – wraz z oświadczeniem, że przedmiar uwzględnia m.in. koszty niezbędnych opinii, badań, odwiertów, ekspertyz, dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą, niezbędnymi odbiorami branżowymi.

Dokumenty będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formacie edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do zadania należy również: uzyskanie niezbędnych dokumentów i uzgodnień wymaganych prawem w tym wszelkiego rodzaju opinii, map zasadniczych lub do celów projektowych, pozwolenia Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót, decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót i pełnienie nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, służyć będzie do opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane mające na celu zrealizowanie zaprojektowanych rozwiązań.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 15360,98 PLN

Część 23

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot 23 – Gierczyn dz. 615/1 i 271, gmina Mirsk, powiat lwówecki – projekt rozbiórki budynków gospodarczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy prowadzonego postępowania.

Zamówienia obejmuje wykonanie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. (Dz. U. 2022.1679 t.j.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, która uwzględnia rozwiązania szczegółów detali architektoniczno-konstrukcyjnych (uzupełnienie i uszczegółowienie w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych) wraz z częścią opisową – 5 egz.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.
- Kosztorys inwestorski wykonany w programie do kosztorysowania w wersji edytowalnej zapisanej w rozszerzeniu ATH lub innym kompatybilnym, którego format plików może być czytany i przetwarzany przez program NORMA PRO i NORMA

EXPERT. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego winno być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r – w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – 3 egz.

- Przedmiar robót – 3 egz. – wraz z oświadczeniem, że przedmiar uwzględnia m.in. koszty niezbędnych opinii, badań, odwiertów, ekspertyz, dokumentacji powykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą, niezbędnymi odbiorami branżowymi.

Dokumenty będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formacie edytowalnym i nieedytowalnym w wersji elektronicznej na nośniku danych.

Wykonana dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do zadania należy również: uzyskanie niezbędnych dokumentów i uzgodnień wymaganych prawem w tym wszelkiego rodzaju opinii, map zasadniczych lub do celów projektowych, pozwolenia Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót, decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót i pełnienie nadzoru autorskiego.

Wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, służyć będzie do opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane mające na celu zrealizowanie zaprojektowanych rozwiązań.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 7921,95 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/część postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6480,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18081,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6480,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WM Usługi Budowlane Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo
Waldemar Mazanik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632

7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2

7.3.4) Miejscowość: Wałbrzych

7.3.5) Kod pocztowy: 58-302

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6480,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11825,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13259,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11825,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zygmunt Sztuka - Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Budownictwa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 080024478

7.3.3) Ulica: Ul. Monte Cassino 3/3

7.3.4) Miejscowość: Zielona Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 65-561

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11825,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4190,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7232,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4190,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WM Usługi Budowlane Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Waldemar Mazanik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632

7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2

7.3.4) Miejscowość: Wałbrzych

7.3.5) Kod pocztowy: 58-302

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4190,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4980,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7232,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4980,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WM Usługi Budowlane Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo
Waldemar Mazanik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632

7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2

7.3.4) Miejscowość: Wałbrzych

7.3.5) Kod pocztowy: 58-302

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4980,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13350,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19889,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13350,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WM Usługi Budowlane Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Waldemar Mazanik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632

7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2

7.3.4) Miejscowość: Wałbrzych

7.3.5) Kod pocztowy: 58-302

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13350,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6490,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9594,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6490,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WM Usługi Budowlane Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Waldemar Mazanik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632

7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2

7.3.4) Miejscowość: Wałbrzych

7.3.5) Kod pocztowy: 58-302

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6490,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Część 7**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Unieważniono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie nr 7 na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy PZP, gdyż nie złożono żadnej oferty.

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Unieważniono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie nr 8 na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy PZP, gdyż nie złożono żadnej oferty.

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6765,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9744,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6765,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DESTIM Piotr Bogacz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 280051517

7.3.3) Ulica: Ul. Poziomkowa 2

7.3.4) Miejscowość: Sząbruk

7.3.5) Kod pocztowy: 11-036

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6765,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14750,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19889,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14750,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11-036

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 280051517

7.3.3) Ulica: DESTIM Piotr Bogacz

7.3.4) Miejscowość: Sząbruk

7.3.5) Kod pocztowy: 11-036

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-25
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14750,00 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 11**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)**

- 5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13300,00 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19889,10 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13300,00 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WM Usługi Budowlane Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Waldemar Mazanik
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632
- 7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2
- 7.3.4) Miejscowość: Wałbrzych
- 7.3.5) Kod pocztowy: 58-302
- 7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-25
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13300,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6870,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9594,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6870,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WM Usługi Budowlane Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo
Waldemar Mazanik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632

7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2

7.3.4) Miejscowość: Wałbrzych

7.3.5) Kod pocztowy: 58-302

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6870,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6765,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9744,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6765,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DESTIM Piotr Bogacz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 280051517

7.3.3) Ulica: Ul. Poziomkowa 2

7.3.4) Miejscowość: Sząbruk

7.3.5) Kod pocztowy: 11-036

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6765,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 14)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13300,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19889,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13300,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 14)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WM Usługi Budowlane Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo
Waldemar Mazanik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632

7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2

7.3.4) Miejscowość: Wałbrzych

7.3.5) Kod pocztowy: 58-302

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 14)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13300,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 15

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 15)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 15)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9594,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18894,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9594,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 15)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RW Projekt Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 388538316

7.3.3) Ulica: Ul. Kredytowa 8/2

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-562

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 15)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9594,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 16

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 16)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 16)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6850,00 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7995,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6850,00 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 16)

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WM Usługi Budowlane Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Waldemar Mazanik
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632
- 7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2
- 7.3.4) Miejscowość: Wałbrzych
- 7.3.5) Kod pocztowy: 58-302
- 7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 16)

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-25
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6850,00 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 17**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 17)**

- 5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 17)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13300,00 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19889,10 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13300,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 17)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WM Usługi Budowlane Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo
Waldemar Mazanik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632

7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2

7.3.4) Miejscowość: Wałbrzych

7.3.5) Kod pocztowy: 58-302

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 17)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13300,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 18

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 18)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 18)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6870,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7897,83 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6870,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 18)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WM Usługi Budowlane Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo
Waldemar Mazanik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632

7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2

7.3.4) Miejscowość: Wałbrzych

7.3.5) Kod pocztowy: 58-302

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 18)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6870,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 19

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 19)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 19)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6870,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19889,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6870,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 19)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WM Usługi Budowlane Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo
Waldemar Mazanik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632

7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2

7.3.4) Miejscowość: Wałbrzych

7.3.5) Kod pocztowy: 58-302

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 19)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6870,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 20**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 20)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 20)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6765,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9744,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6765,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 20)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DESTIM Piotr Bogacz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 280051517

7.3.3) Ulica: Ul. Poziomkowa 2

7.3.4) Miejscowość: Sząbruk

7.3.5) Kod pocztowy: 11-036

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 20)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6765,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 21

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 21)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 21)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6870,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7900,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6870,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 21)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WM Usługi Budowlane Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo
Waldemar Mazanik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632

7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2

7.3.4) Miejscowość: Wałbrzych

7.3.5) Kod pocztowy: 58-302

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 21)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6870,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 22

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 22)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 22)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18894,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19889,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18894,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 22)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zygmunt Sztuka - Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Budownictwa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 080024478

7.3.3) Ulica: Ul. Monte Cassino 3/3

7.3.4) Miejscowość: Zielona Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 65-561

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 22)

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-25
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18894,00 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 23**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 23)**

- 5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 23)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6870,00 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9744,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6870,00 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 23)

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WM Usługi Budowlane Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Waldemar Mazanik
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 890526632
- 7.3.3) Ulica: Ul. Armii Krajowej 47/2
- 7.3.4) Miejscowość: Wałbrzych
- 7.3.5) Kod pocztowy: 58-302
- 7.3.6.) Województwo: dolnośląskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 23)

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-25
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6870,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące