Ogtoszenie nr 2024/BZP 00569712 z dnia 2024-10-29

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drég gminnych wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajacej na
realizacje inwestycji drogowej/pozwolenia na budowe

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Klimontow

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 830409940

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Zysmana 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Klimontow

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-640

1.5.4.) Wojewédztwo: Swietokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jedrzejowski
1.5.7.) Numer telefonu: 158661006

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: klimontow@klimontow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: klimontow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
klimontow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drég gminnych wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajacej na
realizacje inwestycji drogowej/pozwolenia na budowe

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-04554a44-dcc1-41c2-a905-8aaadd9bcd40
2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00569712

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-10-29

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00069813/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.4 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drég gminnych wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajacej
na realizacje inwestycji drogowej/pozwolenia na budowe

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00554342

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: ZP1.271.13.2024

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 219512,20 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ | - Budowa drogi gminnej nr 331098T Pechow-Gorki. 2. Zakres zaméwienia dla kazdej z czesci obejmuje m.in.:

= uzyskanie decyzji Srodowiskowej (jezeli zajdzie potrzeba),

= inwentaryzacje zieleni, wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na usuniecie kolidujgcych z inwestycjg drzew, krzewow,

= uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego (w tym, gdzie zajdzie potrzeba ustalenie linii brzegowych),

= program badan archeologicznych (jezeli zajdzie potrzeba) wraz z decyzja konserwatora zabytkow,

= ztozenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej i prawomocnej w rozumieniu sadowo-administracyjnego toku
postepowania decyzji pozwolenia na budowe na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r
poz. 725 z p6zn. zm) lub decyzji ZRID na podstawie przepiséw Ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. - Dz. U. z 2022r., poz. 176 z pézn. zm.),

= uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich uzgodnien i decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji zadania,

= wykonanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oddzielnie dla kazdej branzy;

= wykonanie projektow technicznych oddzielnie dla kazdej branzy,

= wykonanie projektow wykonawczych oddzielnie dla kazdej branzy,

= wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,

= wykonanie przedmiardw robét i kosztorysu inwestorskiego,

= wykonanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (zwane dalej ,STWiIORB) opracowanych w
oparciu o Wzorcowe Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych GDDKIA,

= wyniesienie w teren i trwate oznakowanie punktow granicznych wynikajacych z podziatu nieruchomosci objetych decyzjami
ZRID oraz odtworzenia punktéw geodezyjnych uszkodzonych lub objetych zakresem realizacji robét. Wyniesienie i
oznakowanie powyzszych punktow musi nastgpi¢ zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i
Kartograficzne (Dz.U. z 2015 poz. 520 z pézn. zm.),

= petnienie nadzoru autorskiego,

= udzielanie wszelkich informacji na etapie postepowania przetargowego na wykonanie robét budowlanych,

= dwukrotng aktualizacje cen w kosztorysach inwestorskich na wezwanie Zamawiajgcego w terminie 24 miesiecy od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego dokumentacji projektowe;j.

Szczegobtowy zakres zamowienia oraz sposéb jego realizacji zawiera Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) stanowiacy
zatgcznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 65040,65 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc¢ Il - Budowa drogi gminnej w miejscowosci Konary Kolonia

2. Zakres zamowienia dla kazdej z czesci obejmuje m.in.:

= uzyskanie decyzji Srodowiskowej (jezeli zajdzie potrzeba),

= inwentaryzacje zieleni, wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajacej na usuniecie kolidujacych z inwestycjg drzew, krzewow,

= uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego (w tym, gdzie zajdzie potrzeba ustalenie linii brzegowych),

= program badanh archeologicznych (jezeli zajdzie potrzeba) wraz z decyzja konserwatora zabytkow,

= ztozenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej i prawomocnej w rozumieniu sgdowo-administracyjnego toku
postepowania decyzji pozwolenia na budowe na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r
poz. 725 z pdzn. zm) lub decyzji ZRID na podstawie przepiséw Ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
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przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j. - Dz. U. z 2022r., poz. 176 z p6zn. zm.),

= uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich uzgodnien i decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji zadania,

= wykonanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oddzielnie dla kazdej branzy;

= wykonanie projektow technicznych oddzielnie dla kazdej branzy,

= wykonanie projektow wykonawczych oddzielnie dla kazdej branzy,

= wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,

= wykonanie przedmiaréw robét i kosztorysu inwestorskiego,

= wykonanie szczegodtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (zwane dalej ,STWiIORB) opracowanych w
oparciu o Wzorcowe Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych GDDKIA,

= wyniesienie w teren i trwate oznakowanie punktéw granicznych wynikajacych z podziatu nieruchomosci objetych decyzjami
ZRID oraz odtworzenia punktéw geodezyjnych uszkodzonych lub objetych zakresem realizacji robét. Wyniesienie i
oznakowanie powyzszych punktow musi nastgpi¢ zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i
Kartograficzne (Dz.U. z 2015 poz. 520 z pézn. zm.),

= petnienie nadzoru autorskiego,

= udzielanie wszelkich informaciji na etapie postepowania przetargowego na wykonanie robét budowlanych,

= dwukrotng aktualizacje cen w kosztorysach inwestorskich na wezwanie Zamawiajgcego w terminie 24 miesiecy od daty
podpisania protokotu odbioru korncowego dokumentacji projektowe;.

Szczegotowy zakres zamowienia oraz sposob jego realizacji zawiera Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ) stanowigcy
zatgcznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 56910,57 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 11l — Budowa drogi gminnej w miejscowosci Klimontow

2. Zakres zamowienia dla kazdej z czesci obejmuje m.in.:

= uzyskanie decyzji Srodowiskowej (jezeli zajdzie potrzeba),

= inwentaryzacje zieleni, wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na usuniecie kolidujgcych z inwestycjg drzew, krzewow,

= uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego (w tym, gdzie zajdzie potrzeba ustalenie linii brzegowych),

= program badan archeologicznych (jezeli zajdzie potrzeba) wraz z decyzja konserwatora zabytkow,

= ztozenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej i prawomocnej w rozumieniu sgdowo-administracyjnego toku
postepowania decyzji pozwolenia na budowe na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r
poz. 725 z p6zn. zm) lub decyzji ZRID na podstawie przepiséw Ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o0 szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t. . - Dz. U. z 2022r., poz. 176 z p6zn. zm.),

= uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich uzgodnien i decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji zadania,

= wykonanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oddzielnie dla kazdej branzy;

= wykonanie projektow technicznych oddzielnie dla kazdej branzy,

= wykonanie projektéw wykonawczych oddzielnie dla kazdej branzy,

= wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,

= wykonanie przedmiaréw robét i kosztorysu inwestorskiego,

= wykonanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (zwane dalej ,STWiIORB) opracowanych w
oparciu o Wzorcowe Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych GDDKIA,

= wyniesienie w teren i trwate oznakowanie punktow granicznych wynikajacych z podziatu nieruchomosci objetych decyzjami
ZRID oraz odtworzenia punktow geodezyjnych uszkodzonych lub objetych zakresem realizacji robét. Wyniesienie i
oznakowanie powyzszych punktow musi nastgpi¢ zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i
Kartograficzne (Dz.U. z 2015 poz. 520 z pézn. zm.),

= petnienie nadzoru autorskiego,

= udzielanie wszelkich informacji na etapie postepowania przetargowego na wykonanie robét budowlanych,

= dwukrotng aktualizacje cen w kosztorysach inwestorskich na wezwanie Zamawiajgcego w terminie 24 miesiecy od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego dokumentac;ji projektowe;.

Szczegodtowy zakres zamowienia oraz sposéb jego realizacji zawiera Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) stanowiacy
zatgcznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 48780,49 PLN
Czesé¢ 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
Czes¢ IV — Budowa drogi gminnej nr 331044T Adamczowice-Kolonia Ossolin
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2. Zakres zamowienia dla kazdej z czesci obejmuje m.in.:

= uzyskanie decyzji Srodowiskowej (jezeli zajdzie potrzeba),

= inwentaryzacje zieleni, wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na usuniecie kolidujgcych z inwestycjg drzew, krzewow,

= uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego (w tym, gdzie zajdzie potrzeba ustalenie linii brzegowych),

= program badan archeologicznych (jezeli zajdzie potrzeba) wraz z decyzja konserwatora zabytkow,

= ztozenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej i prawomocnej w rozumieniu sgdowo-administracyjnego toku
postepowania decyzji pozwolenia na budowe na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r
poz. 725 z pézn. zm) lub decyzji ZRID na podstawie przepisow Ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j. - Dz. U. z 2022r., poz. 176 z pdzn. zm.),

= uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich uzgodnien i decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji zadania,

= wykonanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oddzielnie dla kazdej branzy;

= wykonanie projektow technicznych oddzielnie dla kazdej branzy,

= wykonanie projektow wykonawczych oddzielnie dla kazdej branzy,

= wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,

= wykonanie przedmiaréw robét i kosztorysu inwestorskiego,

= wykonanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (zwane dalej ,STWiIORB) opracowanych w
oparciu o Wzorcowe Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych GDDKIA,

= wyniesienie w teren i trwate oznakowanie punktéw granicznych wynikajacych z podziatu nieruchomosci objetych decyzjami
ZRID oraz odtworzenia punktéw geodezyjnych uszkodzonych lub objetych zakresem realizacji robét. Wyniesienie i
oznakowanie powyzszych punktow musi nastgpi¢ zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i
Kartograficzne (Dz.U. z 2015 poz. 520 z pézn. zm.),

= petnienie nadzoru autorskiego,

= udzielanie wszelkich informacji na etapie postepowania przetargowego na wykonanie robét budowlanych,

= dwukrotng aktualizacje cen w kosztorysach inwestorskich na wezwanie Zamawiajgcego w terminie 24 miesiecy od daty
podpisania protokotu odbioru kohcowego dokumentacji projektowej.

Szczegotowy zakres zamowienia oraz sposéb jego realizacji zawiera Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) stanowiacy
zatacznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 48780,49 PLN
| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych. W postepowaniu nie ztozono zadnej oferty.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem
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5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych. W postepowaniu nie ztozono zadnej oferty.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

Czes¢é 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych. W postepowaniu nie ztozono zadnej oferty.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

Czesc 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych. W postepowaniu nie ztozono zadnej oferty.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
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