

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie Ogrodzenia terenu Instytutu**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000558009

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-819

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ipispan.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipis.pan.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie Ogrodzenia terenu Instytutu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-609eaf2b-79e0-49dc-a653-12facb62f92c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00575379

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-10-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00014403/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Ogrodzenie terenu Instytutu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty a pierwotne warunki nie zostały w istotny sposób zmienione.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-58bc7217-cfdd-45b1-89f1-d9fe6126c984**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.1.) Numer referencyjny:** TG/2141-5/2024**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie**4.3.) Wartość zamówienia:** 150207,05 PLN**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Wykonanie 350m ogrodzenia wokół terenu IPIŚ PAN zgodnie z poniższym zakresem prac:

- 1) Zakup 220 mb ogrodzenia panelowego. Ogrodzenie panelowe na podmurówce prefabrykowanej o wymiarach 1730 x 2500 mm, (panel + słupek + podmurówka + łącznik)
 - 2) Transport HDS.
 - 3) Montaż ogrodzenia panelowego roboty ziemne, beton B20/B25 betonowanie słupów, montaż paneli i podmurówki.
 - 4) Zakup 130 mb ogrodzenia gabionowego KOSZ GABIONOWY wys.: 1810 mm, dł.: 2500 mm, gł.: 300 mm, oczko: 50 x 200 mm,, PANEL OGRODZENIOWY wys.: 1810 mm, dł.: 2500 mm, oczko: 50 x 200 mm,
 - 5) Montaż ogrodzenia gabionowego roboty ziemne, beton B20/B25 betonowanie słupów, wykonanie stopy fundamentowej, fundamenty pod kosze gabionowe, montaż koszy.
 - 6) zasypanie koszy kamieniem,
 - 7) Zakup kamienia do gabionów (18 x 1,35 m3) +transport Frakcja 70-120 mm. 25m3 = 60 ton
 - 8) Prace ziemne koparki (roboty przygotowawcze) 15 dni po 8 godzin tj. 120 godzin
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ – Przedmiar robót, który dotyczy opisanego na rys. Ogrodzenie_4 „Ogrodzenia planowanego do wykonania w kolejnych latach”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 229075,20 PLN**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 229075,20 PLN**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 229075,20 PLN**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie**SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Andrzej Smucz Mój Dom

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6443065556

7.3.3) Ulica: Połaniecka 24

7.3.4) Miejscowość: Wojkowice

7.3.5) Kod pocztowy: 42-580

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 229075,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca złożył ofertę na kwotę 236160,00zł, ale podczas negocjacji cena uległa zmianie. Końcowa cena wyniosła 229075,20 zł