Ogtoszenie nr 2024/BZP 00577906 z dnia 2024-11-05

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej oraz budowa infrastruktury spoteczno-kulturalnej
w Gminie Radymno”.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Radymno

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 650900536
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Lwowska 38

1.5.2.) Miejscowosé: Radymno

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-550

1.5.4.) Wojewodztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugradymno@pro.onet.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.ugradymno.ires.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9585f421-3ebd-4dba-88cd-b98731c629¢c4

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
.Poprawa efektywnosci energetycznej budynkdéw uzytecznosci publicznej oraz budowa infrastruktury spoteczno-kulturalnej w
Gminie Radymno”.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-9585f421-3ebd-4dba-88cd-b98731c629c4
2.5.) Numer ogltoszenia: 2024/BZP 00577906

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-11-05

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00051535/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.6 Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznos$ci publicznej oraz budowa infrastruktury spoteczno -
kulturalnej w Gminie Radymno

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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Ogtoszenie nr 2024/BZP 00577906 z dnia 2024-11-05

2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00406881

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.9.2024

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 9500000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

CZESC | ZAMOWIENIA obejmuije:

Zadanie nr 1. Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Radymnie , ktéra polega¢ bedzie na wykonaniu robot
budowlanych w nastepujacym zakresie:

- wzmocnienie fundamentow (na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez organ administracji
Architektonicznej Starosty Powiatu Jarostawskiego dokumentacji projektowej opracowanej na podstawie EKSPERTYZY
KONSTRUKCYJNEJ dotyczacej fundamentéw oraz Scian konstrukcyjnych budynku siedziby Urzedu Gminy w Radymnie
przy ul. Lwowskiej 37 z okresleniem przyczyn powstatych zarysowan oraz wskazaniem sposobu ich naprawy;) ,

- docieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji,

- remont dachu,

- remont cze$ci budynku przeznaczonej na archiwum Urzedu Gminy,

- remont sanitariatow,

- remont korytarzy i klatki schodowej,

- remont pomieszczen biurowych,

- wymiana instalacji wewnetrznych (wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej z wymiang o$wietlenia),

- ewentualne opracowanie niezbednej dokumentacji oraz dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 40 KW.

Zadanie nr 2. Termomodernizacje budynku bytej szkoty w Ostrowie, ktéra polega¢ bedzie na wykonaniu termomodernizacji
przebudowie i nadbudowie istniejacego budynku mieszkalnego (bytej szkoty) ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek
uzytecznosci publicznej - opieki zdrowotnej. Realizacja inwestycji zlokalizowana zostata na terenie dz. nr ewid. gr. 1240,
obreb Ostréw potozonej w miejscowosci Ostréow, gmina Radymno wraz z instalacjami towarzyszgcymi stanowigcymi
wyposazenie przedmiotowego budynku.

a) Zamowienie obejmuje termomodernizacje, przebudowe i nadbudowe istniejacego budynku mieszkalnego (bytej szkoty) ze
zmiang sposobu uzytkowania na budynek uzytecznosci publicznej — opieki zdrowotnej na terenie dz. nr ewid. gr. 1240,
obreb Ostréw, potozonej w miejscowosci Ostréw, gmina Radymno.

b) Urzadzenia budowlane zwigzane z realizowanymi obiektami — budynek uzytecznosci publicznej — opieki zdrowotne;j,
zostanie wyposazony w instalacje:

- elektryczng — realizowang zgodnie z projektem technicznym

- wodociggowgq — realizowang zgodnie z projektem technicznym

- sanitarng — realizowang zgodnie z projektem technicznym

- gazowaq - realizowang zgodnie z projektem technicznym

- ¢.0. — zasilana z kotta na gaz zgodnie z projektem technicznym.

¢) Uktad komunikacyjny — na terenie dz. nr ewid. 1240, obreb Ostréw potozonej w miejscowosci Ostréw, gmina Radymno
przewiduje sie wykonanie utwardzenia z kostki betonowej, stanowigcej dojazdy, dojscia, podest wejsciowy, a takze miejsce
postojowe dla samochoddéw. Przewiduje sie szesS¢ miejsc postojowych zewnetrznych o wymiarach 2,5 x 5,0m oraz cztery
miejsca postojowe zewnetrzne dla osob niepetnosprawnych o wymiarach 3,75 x 5,0m. Przewiduje sie takze zewnetrzny
podjazd dla niepetnosprawnych o nachyleniu 6% z obustronnymi poreczami i balustradg. Usytuowanie zewnetrznych miejsc
postojowych oraz projektowany podjazd dla niepetnosprawnych sg zgodne z wymaganiami stawianymi przez
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45261200-6 - Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw

2024-11-05 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty
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45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtog

45442100-8 - Roboty malarskie

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 4205815,25 PLN

Czesc 2

4.5.1.,) !(rétki op,is przedmiotu zamowienia

CZESC Il ZAMOWIENIA obejmuije:

Zadanie nr 1 . Budowe budynku Remizy OSP wraz z gminnym magazynem przeciwpowodziowym w m. Korczowa.
Przedmiotem zamowienia jest budowa budynku remizy OSP w miejscowosci Kroczowa wraz z wyodrgbniong powierzchnig,
stanowiaca gminny magazyn przeciwpowodziowy. Oprécz obiektu zamoéwieniem objete jest wykonanie niezbednej
infrastruktury towarzyszacej wymaganej do zapewnienia wtasciwego funkcjonowania i odpowiednich warunkéw dla
przysztych uzytkownikow tego obiektu.

Zamowienie obejmuje wykonanie nowego obiektu budowlanego sktadajacego sie z dwdch czesci o roznym przeznaczeniu.
Czes¢ magazynowo—garazowa posiada bryte zblizong do prostokata. Ta czes¢ obiektu bedzie stuzy¢ do magazynowania
sprzetu przeciwpowodziowego i gasniczego i jako garaz dla wozow strazackich. Cze$¢ przeznaczona na pobyt ludzi posiada
bryte zblizong do prostokata z niewielkim nadwieszeniem drugiej kondygnaciji. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej
przykryty blachg ptaska na ragbek. Na parterze zlokalizowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne na potrzeby
strazy pozarnej a takze pomieszczenia biurowe. Na kondygnacji zlokalizowano pomieszczenie szkoleniowe, kuchnie wraz z

zapleczem i sanitariaty. Gidwne wejscie do budynku zlokalizowane jest od strony pétnocne;.
Obydwie czesci stanowig jeden budynek, sg wyodrebnione przebiegajaca pomiedzy nimi sciang oddzielenia pozarowego.

Zadanie nr 2. Budowe budynku Wiejskiego Domu Kultury w Dunkowicach — dokonczenie. Przedmiotem zamdwienia na sg
roboty budowlane na poddaszu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Dunkowicach w nastepujacym zakresie:

- wykonanie kompletnego wezta sanitarnego przy sali widowiskowo—wystawowej na poddaszu budynku,

- wykonanie podtogi w sali widowiskowo — wystawowej,

- roboty wykonczeniowe wraz z zagospodarowaniem pomieszczan gospodarczych przy sali widowiskowo—wystawowej,

- dostawa i montaz instalacji klimatyzacji.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania
45261200-6 - Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow
45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
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Ogtoszenie nr 2024/BZP 00577906 z dnia 2024-11-05

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtog

45442100-8 - Roboty malarskie

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 4031231,00 PLN

Czesé 3

4.5.1.') !(rétki opi’s przedmiotu zamoéwienia
CZESC Il ZAMOWIENIA obejmuije:

Zadanie nr 1. Wymianeg oswietlenia na energooszczedne w szkofach i $wietlicach na terenie gminy:

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa instalacji elektrycznych wraz z wymiang oswietlenia na energooszczedne w

szkotach, salach gimnastycznych oraz swietlicach wiejskich — budynkach bedacych wtasnosciag Gminy Radymno:

- Szkota Podstawowa w Nienowicach,
- Szkota Podstawowa w tazach,

- Szkota Podstawowa w Dunkowicach,
- Szkota Podstawowa w Ostrowie,

- Szkota Podstawowa w Sosnicy,

- Szkota Podstawowa w Sosnicy — Sala Gimnastyczna,
- Szkota Podstawowa w Swietem,

- Szkota Podstawowa w Skotoszowie,
- Szkota Podstawowa w Korczowej,

- Swietlica wiejska w Ostrowie,

- Swietlica wiejska w Zamojscach,

- Swietlica wiejska w Zabtotcach,

- Swietlica wiejska w Korczowe;j,

- Swietlica wiejska w Nienowicach,

- Swietlica wiejska w Chotyncu,

- Swietlica wiejska w Piaskach,

- Swietlica Wiejska w tazach,

- Swietlica Wiejska w Swietem,

- Biblioteka w Michatéwce.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45442100-8 - Roboty malarskie
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1262953,75 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1
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Ogtoszenie nr 2024/BZP 00577906 z dnia 2024-11-05

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

informuje, ze na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy PZP), Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zaméwienia
publicznego pn. ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci

publicznej oraz budowa infrastruktury spoteczno-kulturalnej w Gminie Radymno” w czesci | zamowienia dotyczacej
termomodernizacji budynku Urzedu Gminy w Radymnie, oraz Termomodernizacji budynku bytej szkoty w Ostrowie, bowiem
wszystkie ztozone w postepowaniu oferty podlegaty odrzuceniu.

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

informuje, ze na podstawie art. 310 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia
publicznego pn. ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci

publicznej oraz budowa infrastruktury spoteczno-kulturalnej w Gminie Radymno” w czesci Il zamowienia dotyczacej -
Budowy budynku Remizy OSP wraz z gminnym magazynem przeciwpowodziowym w m. Korczowa, - Budowa budynku
Wiejskiego Domu Kultury w Dunkowicach, oraz w czesci lll zamoéwienia dotyczacej - Wymiany oswietlenia na
energooszczedne w szkotach i $wietlicach na terenie gminy, poniewaz srodki publiczne, ktére zamawiajacy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci zamoéwienia, nie zostaty mu przyznane, a mozliwo$¢ uniewaznienia postepowania na
tej podstawie zostata przewidziana w ogtoszeniu 0 zamowieniu.

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

informuje, ze na podstawie art. 310 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdwienia
publicznego pn. ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci

publicznej oraz budowa infrastruktury spoteczno-kulturalnej w Gminie Radymno” w czesci || zamowienia dotyczacej -
Budowy budynku Remizy OSP wraz z gminnym magazynem

przeciwpowodziowym w m. Korczowa, - Budowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Dunkowicach, oraz w czesci lll
zamoéwienia dotyczgcej - Wymiany oswietlenia na energooszczedne w szkotach i Swietlicach na terenie gminy, poniewaz
srodki publiczne, ktére zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci

zamoéwienia, nie zostaty mu przyznane, a mozliwos¢ uniewaznienia postepowania na tej podstawie zostata przewidziana w
ogtoszeniu o zamoéwieniu.
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