Ogtoszenie nr 2024/BZP 00583297 z dnia 2024-11-07

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji budowy, przebudowy lub rozbudowy drég gminnych z podziatem na 5 czesci

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA CZERSK

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 092351274
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Kosciuszki 27

1.5.2.) Miejscowos¢: Czersk

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.5.4.) Wojewé6dztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 523954810

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentacji budowy, przebudowy lub rozbudowy drég gminnych z podziatem na 5 czesci

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-18f97966-8871-4b48-ad16-3501377ab3a3
2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00583297

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-11-07

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00045215/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.13 Opracowanie dokumentacji budowy i przebudowy drég gminnych

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00552772

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.39.2024

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesc¢ 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Bedzmierowice — Kesza.

1. Przedmiot zaméwienia.

1.1. Projekt budowy drogi BedZzmierowice — Kesza - dt. ok. 3,2 km.

1.1.1. Obecny pas drogowy stanowig dziatki nr:

- 79/1 obreb Bedzmierowice (poczatek drogi) - wtasnos¢ Gmina Czersk

- 353 obreb Bedzmierowice - wtasnos¢ Gmina Czersk

- 243/1 obreb Lag - wikasnosé Gmina Czersk

Uwaga. Zamawiajacy przewiduje koniecznosé¢ zastosowania procedury ZRID celem poszerzenia istniejacego pasa
drogowego do parametréw drogi opisanych w pkt. 4.1.1.

1.2. Nalezy zaprojektowaé skrzyzowania przy styku dziatek nr 79/1 i 353 obreb BedZmierowice.

1.3. Nalezy nawigzac sie koncowym odcinkiem drogi na dziatce nr 243/1 obreb tag do dokumentacji projektowanego uktadu
drogowego przy linii kolejowej nr 201 — do drogi dojazdowej DD37. Zatacznik nr 2 do OPZ stanowi projekt drogi dojazdowej
nr DD37.

Uwaga. Zatgcznik nr 2 do OPZ jest czescig docelowej dokumentacji dotyczacej rozbudowy linii kolejowej nr 201, ktéra nie
jest jeszcze zatwierdzona przez PKP PLK wobec powyzszego nalezy zweryfikowa¢ proponowane rozwigzanie styku
projektéw z projektantem ukfadu drogowego przy linii kolejowej nr 201, a nastepnie uzgodni¢ ten zakres z PKP PLK.

1.4. Projekt budowy kanatu technologicznego lub uzyskanie skutecznego zwolnienia z obowiazku budowy kanatu
technologicznego od ministra wlasciwego ds. informatyzacji (Minister Cyfryzacji).

1.5. Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zezwoleniem Starosty Chojnickiego.

1.6. Projekt likwidacji ewentualnych kolizji z sieciami wod.-kan., energetyczna, telekomunikacyjng, gazowsa itp.

1.7. W dokumentaciji projektowej nalezy uwzgledni¢ drogowe obiekty inzynieryjne takie jak przepusty. Nalezy przeprowadzi¢
ich inwentaryzacje i ocene stanu technicznego. Na podstawie powyzszego nalezy w projekcie uwzgledni¢ ich remont,
przebudowe lub rozbudowe. W przypadku takiej koniecznosci nalezy zaprojektowac¢ dodatkowe przepusty.

1.8. Projekt oswietlenia drogowego (punktowego w rejonie nieruchomosci) na odcinku od skrzyzowania z dz. nr 79/1 obreb
Bedzmierowice do nieruchomosci na wysokosci dz. nr 358/2 obr. Bedzmierowice.

2. Zakres prac projektowych.

2.1. Zawartos¢ dokumentacji projektowe;j.

2.1.1. Projekt budowlany oraz inne opracowania, jezeli bedg wymagane do uzyskania pozwolenia na budowe/zezwolenia
realizacji inwestycji drogowej lub konieczne ze wzgledow wykonawczych.

2.1.2. Przedmiary robot zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. - Dz.U. z 2022 r., poz. 1679).

2.1.3. Kosztorysy inwestorskie sporzadzonych zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458).

2.1.4. Ponadto przedmiary i kosztorysy nalezy opracowac z uwzglednieniem podziatu szczegdtowego wedtug Wspdlnego
Stownika Zaméwien.

2.1.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajgca zbiory wymagan niezbednych dla
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych , wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robot i beda zawieraé: specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru roboét podstawowych, rodzaje rob6t wedtug przyjetej systematyki lub grup robot.

2.1.6. Projekt budowlany nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. - Dz.U. z 2022 r., poz. 1679).

2.2. Dokumentacje nalezy opracowac¢ w 5 egzemplarzach wraz z oswiadczeniem o jej kompletnosci i z 2 egzemplarzami w
wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD. Oryginaty uzgodnien winny by¢ ztoZzone w 1 teczce ze spisem tresci i
ponumerowane. UWAGA. Przed odbiorem dokumentaciji projektowej Zamawiajacy doprecyzuje rozmiary plikow ktére nalezy
przekaza¢ w wersji elektronicznej. Powyzsze wynika z faktu zamieszczenia postepowania o udzieleniu zaméwienia
publicznego na platformie zakupowe;.

2.3. Ponadto do Wykonawcy nalezy:

2.3.1. Poniesienie kosztu opracowania podktadéw geodezyjnych niezbednych do wykonania projektéw budowlanych.
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2.3.2. Uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkéw, opinii decyzji
administracyjnych niezbednych do opracowania dokumentaciji projektowo - kosztorysowe;j.

2.3.3. Uzyskanie prawomocnej decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (w
przypadku koniecznosci wykonania).

2.3.4. Opracowanie raportu o oddziatywaniu na srodowisko (w razie wystgpienia takiej koniecznosci).

2.3.5. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

2.3.6. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym (w przypadku koniecznos$ci uzyskania).

2.3.7. Opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku koniecznosci opracowania).

2.3.8. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

2.3.9. Przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej,

(w przypadku takiej koniecznosci) - koszty podziatdw geodezyjnych sg po stronie Wykonawcy.

2.3.10. Uzgadnianie na biezaco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego.

2.3.11. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w taki sposéb, by mogta stanowi¢ szczegotowy opis przedmiotu
zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktére bedzie przeprowadzone w celu wyboru
wykonawcy robét zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, w zakresie niezbednym do ogtoszenia i
udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie na jej podstawie robot budowlanych.

2.3.12. Na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi Zamawiajgcemu na pytania zadane przez
wykonawcow w zakresie bedacym przedmiotem niniejszego postepowania. Jezeli odpowiedzi beda prowadzi¢ do zmiany
opracowanej dokumentacji, Wykonawca bedzie dokonywat tych zmian, w tym réwniez w przedmiarach robét, kosztorysach
inwestorskich, specyfikacjach technicznych odbioru i wykonania robét (jezeli dotyczy). Powyzsze zmiany bedg dokonywane
przez Wykonawce nieodptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2.3.13. W przypadku gdy postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje robét budowlanych
realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji bedgcej przedmiotem niniejszej umowy, bedzie wszczete w okresie
od 6 miesiecy do 24 miesiecy od daty odbioru przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodpfatnie zaktualizuje kosztorys
inwestorski w oparciu o aktualne ceny obowigzujgce w czasie wszczecia postepowania.

2.3.14. Dokumentacje niezbedna do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien i pozwoleh wymaganych przepisami Wykonawca
dostarcza na swoj koszt, czynnosci te Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiajgcego.

4. Obowiazki Wykonawcy na etapie projektowania.

4.1. Opracowanie dokumentacji projektowej nalezy podzieli¢ na etapy:

4.1.1. Przekazanie Zamawiajgcemu, w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy, koncepcji projektu drogowego
uwzgledniajgcego:

- jezdnie o szer. 5 m (wymagane poszerzenia na tukach drogi) + obustronne pobocza o szer. 0,75 m,

- zjazdy do posesiji i na grunty rolne,

- skrzyzowania,

- nawierzchnie jezdni bitumiczna,

- inwentaryzacje i ocene stanu technicznego przepustéw wraz z wstepng propozycjg dotyczacg ewentualnego ich remontu,
przebudowy lub rozbudowy,

- proponowane odwodnienie jezdni,

- wstepng lokalizacje punktow swietlnych,

- wstepne zestawienie koniecznych podziatéw i wykupow gruntéw na poszerzenie pasa drogowego.

4.1.2. Po uzyskaniu od Zamawiajgcego akceptacji przedstawionych rozwigzan, przystgpienie do opracowywania
kompletnych materiatéw (zatacznikéw) niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe
lub decyzji ZRID.

4.1.3. Comiesieczne, pisemne raportowanie zaawansowania prac projektowych (do 25 dnia kazdego miesigca) oraz
spotkania cykliczne co miesigc (pierwsze spotkanie w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy).

4.7. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych przedmiotu zamowienia nie
mozna opisywac w sposob, ktéry mogtby utrudnia¢ uczciwag konkurencje, w szczegolnosci przez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlinego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektérych wykonawcow lub produktow.

4.8. Dokumentacje projektowa mozna opisywac przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta
lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
wykonawca nie moze opisac¢ przedmiotu zaméwienia w wystarczajaco precyzyjny i zrozumiaty sposoéb, a wskazaniu takiemu
towarzysza wyrazy ,lub rownowazny”. Wykonawca wskazuje wowczas w opisie przedmiotu zamoéwienia kryteria stosowane
w celu oceny rownowaznosci.

4.9. Dokumentacja projektowa bedzie uwzglednia¢ wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow zgodnie z art. 100 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
4.10. Zamawiajacy opisujac przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub rownowazne”.

Z uwagi na ograniczona liczbe znakéw peten opis znajduje sie w zat. nr 5 do SWZ

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 74823,54 PLN

Czesé 2

2024-11-07 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi
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4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Cze$é 2. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy czesci ul. Swierkowej, ul. Kasztanowej, ul. Leszczynowej, ul.
Wisniowej, ul. Czeresniowej i czesci ul. Gen. Bema w Czersku.

1. Przedmiot zaméwienia.

1.1. Projekt przebudowy czeéci ul. Swierkowej, ul. Kasztanowej, ul. Leszczynowej, ul. Wisniowej, ul. Czeresniowej i czesci
ul. Gen. Bema w Czersku - dt. ok. 2,0 km.

1.1.1. Obecny pas drogowy stanowig dziatki nr: 2387/2, 1533/73, 1533/68, 2393, 1533/55, 2437/5, 2416, 2409, 1534/11,
1484/3, 1527/1, 1528/2, 1490, 1529/6, 1491/4, 2438, 2433, 2437/2, 2432/1 obreb ewidencyjny Czersk-miasto.

Uwaga. Zamawiajacy nie wyklucza potrzeby czesciowego przejecia innych dziatek procedurg ZRID. Powyzsze ryzyko
Wykonawca musi uwzgledni¢ w swojej ofercie.

1.2. Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej po uzyskaniu warunkow technicznych z Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z
0.0. w Czersku. Zamawiajacy zastrzega, ze moze zajs$¢ potrzeba rozszerzenia projektu branzy sanitarnej o inne dziatki w
celu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych lub lokalizacji skrzynek retencyjno-rozsgczajacych. Nalezy rozwazy¢
réwniez zaprojektowanie zbiornika retencyjnego na np. dz. nr 1533/100 obr. Czersk-miasto (nieruchomos¢ prywatna).
Powyzsze ryzyko Wykonawca musi uwzgledni¢ w swojej ofercie.

1.3. Projekt budowy linii kablowej o$wietlenia ulicznego.

1.4. Projekt budowy kanatu technologicznego lub uzyskanie skutecznego zwolnienia z obowiazku budowy kanatu
technologicznego od ministra wlasciwego ds. informatyzacji (Minister Cyfryzacji).

1.5. Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zezwoleniem Starosty Chojnickiego, w tym
zastosowanie elementow spowalniajgcych ruch np. wyniesione przejscie dla pieszych.

1.6. Projekt likwidacji ewentualnych kolizji z sieciami wod.-kan., energetyczna, telekomunikacyjng, gazows itp.

2. Zakres prac projektowych.

2.1. Zawarto$¢ dokumentacji projektowej.

2.1.1. Projekt budowlany oraz inne opracowania, jezeli bedg wymagane do uzyskania pozwolenia na budowe/zezwolenia
realizacji inwestycji drogowej lub konieczne ze wzgledéw wykonawczych.

2.1.2. Przedmiary robo6t zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. - Dz.U. z 2022 r., poz. 1679).

2.1.3. Kosztorysy inwestorskie sporzagdzonych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
z 2021 r., poz. 2458).

2.1.4. Ponadto przedmiary i kosztorysy nalezy opracowac z uwzglednieniem podziatu szczegdtowego wedtug Wspdlnego
Stownika Zaméwien.

2.1.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajgca zbiory wymagan niezbednych dla
okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych , wiasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot i bedg zawierac: specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét podstawowych, rodzaje robét wedtug przyjetej systematyki lub grup robot.

2.1.6. Projekt budowlany nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. - Dz.U. z 2022 r., poz. 1679).

2.2. Dokumentacje nalezy opracowac¢ w 5 egzemplarzach wraz z oswiadczeniem o jej kompletnosci i z 2 egzemplarzami w
wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD. Oryginaly uzgodnieh winny by¢ ztozone w 1 teczce ze spisem tresci i
ponumerowane. UWAGA. Przed odbiorem dokumentac;ji projektowej Zamawiajacy doprecyzuje rozmiary plikow ktore nalezy
przekaza¢ w wers;ji elektronicznej. Powyzsze wynika z faktu zamieszczenia postepowania o udzieleniu zaméwienia
publicznego na platformie zakupowe;j.

2.3. Ponadto do Wykonawcy nalezy:

2.3.1. Poniesienie kosztu opracowania podktadéw geodezyjnych niezbednych do wykonania projektéw budowlanych.
2.3.2. Uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkow, opinii i decyzji
administracyjnych niezbednych do opracowania dokumentaciji projektowo - kosztorysowe;j.

2.3.3. Uzyskanie prawomocnej decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (w
przypadku koniecznosci wykonania).

2.3.4. Opracowanie raportu o oddziatywaniu na srodowisko (w razie wystgpienia takiej koniecznosci).

2.3.5. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

2.3.6. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym (w przypadku koniecznos$ci uzyskania).

2.3.7. Opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku koniecznosci opracowania).

2.3.8. Uzyskanie warunkow technicznych z Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Czersku na odprowadzenie woéd
opadowych i roztopowych.

2.3.9. Uzgodnienie dokumentacji w zakresie skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 237 z Zarzadem Drég Wojewddzkich w
Gdansku.

2.3.10. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca przed ztozeniem dokumentaciji technicznej o pozwolenie na
budowe lub ZRID przedstawi gotowy projekt do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

2.3.11. Przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej,

(w przypadku takiej koniecznosci) - koszty podziatdw geodezyjnych sg po stronie Wykonawcy.

2.3.12. Uzgadnianie na biezaco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego.

2.3.13. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w taki sposdb, by mogta stanowi¢ szczegdtowy opis przedmiotu
zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, ktére bedzie przeprowadzone w celu wyboru
wykonawcy robot zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, w zakresie niezbednym do ogtoszenia i
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udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie na jej podstawie robo6t budowlanych.

2.3.14. Na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi Zamawiajgcemu na pytania zadane przez
wykonawcow w zakresie bedgcym przedmiotem niniejszego postepowania. Jezeli odpowiedzi beda prowadzi¢ do zmiany
opracowanej dokumentacji, Wykonawca bedzie dokonywat tych zmian, w tym rowniez w przedmiarach robét, kosztorysach
inwestorskich, specyfikacjach technicznych odbioru i wykonania robét (jezeli dotyczy). Powyzsze zmiany beda dokonywane
przez Wykonawce nieodptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgacego.

2.3.15. W przypadku gdy postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego na realizacje robét budowlanych
realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji bedgcej przedmiotem niniejszej umowy, bedzie wszczete w okresie
od 6 miesiecy do 24 miesiecy od daty odbioru przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodptatnie zaktualizuje kosztorys
inwestorski w oparciu o aktualne ceny obowigzujgce w czasie wszczecia postepowania.

2.3.16. Dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami Wykonawca
dostarcza na swoj koszt, czynnosci te Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiajgcego.

4. Obowiazki Wykonawcy na etapie projektowania.

4.1. Opracowanie dokumentaciji projektowej nalezy podzieli¢ na etapy:

4.1.1. Przekazanie Zamawiajgcemu, (w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy) koncepcji projektu drogowego, w tym:
- jezdnia szer. 5-6 m + obustronne chodniki lub opaski (w zaleznosci od szerokosci pasa drogowego) + zjazdy do posesiji,
nawierzchnia jezdni i chodnikow z kostki brukowej betonowej oprocz ul. Gen. Bema, gdzie jezdnia o nawierzchni
bitumiczne;.

Ponadto w koncepcji Wykonawca przedstawi:

- inwentaryzacje i ocene stanu technicznego przepustéw wraz z wstepng propozycjg dotyczaca ewentualnego ich remontu,
przebudowy lub rozbudowy,

- wstepne zestawienie koniecznych podziatéw i wykupdw gruntéw na poszerzenie pasa drogowego.

4.1.2. Po uzyskaniu od Zamawiajgcego akceptacji przedstawionych rozwigzan, przystgpienie do opracowywania
kompletnych materiatéw (zatacznikéw) niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe
lub decyzji ZRID.

4.1.3. Comiesieczne, pisemne raportowanie zaawansowania prac projektowych (do 25 dnia kazdego miesigca) oraz
spotkania cykliczne co miesigc.

4.7. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych przedmiotu zamoéwienia nie
mozna opisywacé w sposob, ktory mogtby utrudnia¢ uczciwag konkurencije, w szczegolnosci przez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektérych wykonawcéw lub produktow.

4.8. Dokumentacje projektowg mozna opisywac przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta
lub szczegdblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
wykonawca nie moze opisac¢ przedmiotu zaméwienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposob, a wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”. Wykonawca wskazuje wéwczas w opisie przedmiotu zamowienia kryteria stosowane
w celu oceny rownowaznosci.

4.9. Dokumentacja projektowa bedzie uwzglednia¢ wymagania w zakresie dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow zgodnie z art. 100 ustawy Prawo zamdéwienh publicznych.
4.10. Zamawiajacy opisujac przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza rozwigzania
rébwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub rownowazne”.

Z uwagi na ograniczong liczbe znakow peten opis znajduje sie w zat. nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 177500,00 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 3. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Polnej w Odrach

1. Przedmiot zaméwienia.

1.1. Projekt budowy ul. Polnej w Odrach - dt. ok. 0,8 km.

1.1.1. Obecny pas drogowy stanowig dziafki nr:

- dz. nr 110 obreb Odry;

Uwaga. Zamawiajacy przewiduje koniecznos¢ zastosowania procedury ZRID celem poszerzenia istniejacego pasa
drogowego do parametréw drogi opisanych w pkt. 4.1.1.

1.2. Projekt budowy kanatu technologicznego lub uzyskanie skutecznego zwolnienia z obowigzku budowy kanatu
technologicznego od ministra wlasciwego ds. informatyzacji (Minister Cyfryzacji).

1.3. Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zezwoleniem Starosty Chojnickiego.
1.4. Projekt likwidacji ewentualnych kolizji z sieciami wod.-kan., energetyczna, telekomunikacyjng, gazowa itp.

1.5. W dokumentaciji projektowej nalezy uwzgledni¢ drogowe obiekty inzynieryjne takie jak przepusty. Nalezy przeprowadzi¢
ich inwentaryzacje i ocene stanu technicznego. Na podstawie powyzszego nalezy w projekcie uwzglednic ich remont,
przebudowe lub rozbudowe. W przypadku koniecznosci nalezy zaprojektowa¢ dodatkowe przepusty.

2. Zakres prac projektowych.

2.1. Zawarto$¢ dokumentacji projektowe;j.
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2.1.1. Projekt budowlany oraz inne opracowania, jezeli bedg wymagane do uzyskania pozwolenia na budowe/zezwolenia
realizacji inwestycji drogowej lub konieczne ze wzgledow wykonawczych.

2.1.2. Przedmiary rob6t zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. - Dz.U. z 2022 r., poz. 1679).

2.1.3. Kosztorysy inwestorskie sporzadzonych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
z 2021r., poz. 2458).

2.1.4. Ponadto przedmiary i kosztorysy nalezy opracowac z uwzglednieniem podziatu szczegdtowego wedtug Wspdlnego
Stownika Zaméwien.

2.1.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajgca zbiory wymagan niezbednych dla
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych , wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegoélnych robot i bedg zawieraé: specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru roboét podstawowych, rodzaje robét wedtug przyjetej systematyki lub grup robot.

2.1.6. Projekt budowlany nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. - Dz.U. z 2022 r., poz. 1679).

2.2. Dokumentacje nalezy opracowac¢ w 5 egzemplarzach wraz z oswiadczeniem o jej kompletnosci i z 2 egzemplarzami w
wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD. Oryginaty uzgodnieh winny by¢ ztozone w 1 teczce ze spisem tresci i
ponumerowane. UWAGA. Przed odbiorem dokumentaciji projektowej Zamawiajacy doprecyzuje rozmiary plikow ktére nalezy
przekaza¢ w wers;ji elektronicznej. Powyzsze wynika z faktu zamieszczenia postepowania o udzieleniu zamowienia
publicznego na platformie zakupowe;.

2.3. Ponadto do Wykonawcy nalezy:

2.3.1. Poniesienie kosztu opracowania podktadéw geodezyjnych niezbednych do wykonania projektéw budowlanych.

2.3.2. Uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnieh, warunkow, opinii i decyzji
administracyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowe;.

2.3.3. Uzyskanie prawomocnej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia (w
przypadku koniecznosci wykonania).

2.3.4. Opracowanie raportu o oddziatywaniu na srodowisko (w razie wystgpienia takiej koniecznosci).

2.3.5. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

2.3.6. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym (w przypadku koniecznos$ci uzyskania).

2.3.7. Opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku koniecznos$ci opracowania).

2.3.8. Uzgodnienie dokumentacji w zakresie skrzyzowan z drogami powiatowymi z Zarzgdem Powiatu Chojnickiego.

2.3.9. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

2.3.10. Przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, (w przypadku takiej
koniecznosci) - koszty podziatéw geodezyjnych sg po stronie Wykonawcy.

2.3.11. Uzgadnianie na biezaco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego.

2.3.12. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w taki sposéb, by mogta stanowi¢ szczegotowy opis przedmiotu
zamoOwienia w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, ktére bedzie przeprowadzone w celu wyboru
wykonawcy robét zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, w zakresie niezbednym do ogtoszenia i
udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie na jej podstawie rob6t budowlanych.

2.3.13. Na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi Zamawiajgcemu na pytania zadane przez
wykonawcow w zakresie bedgcym przedmiotem niniejszego postepowania. Jezeli odpowiedzi beda prowadzi¢ do zmiany
opracowanej dokumentacji, Wykonawca bedzie dokonywat tych zmian, w tym rowniez w przedmiarach robét, kosztorysach
inwestorskich, specyfikacjach technicznych odbioru i wykonania robét (jezeli dotyczy). Powyzsze zmiany beda dokonywane
przez Wykonawce nieodptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgacego.

2.3.14. W przypadku gdy postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego na realizacje robét budowlanych
realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej umowy, bedzie wszczete w okresie
od 6 miesiecy do 24 miesiecy od daty odbioru przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodptatnie zaktualizuje kosztorys
inwestorski w oparciu o aktualne ceny obowigzujgce w czasie wszczecia postepowania.

2.3.15. Dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami Wykonawca
dostarcza na swoj koszt, czynnosci te Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiajgcego.

4. Obowiazki Wykonawcy na etapie projektowania.

4.1. Opracowanie dokumentaciji projektowej nalezy podzieli¢ na etapy:

4.1.1. Przekazanie Zamawiajgcemu, w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy, koncepcji projektu drogowego
uwzgledniajgcego:

- jezdnie o szer. 5 m (wymagane poszerzenia na tukach drogi) + obustronne pobocza o szer. 0,75 m,

- zjazdy do posesiji i na grunty rolne,

- skrzyzowania,

- nawierzchnie jezdni bitumiczna,

- inwentaryzacje i ocene stanu technicznego przepustéw wraz z wstepng propozycjg dotyczgaca ewentualnego ich remontu,
przebudowy lub rozbudowy,

- proponowane odwodnienie jezdni,

- wstepne zestawienie koniecznych podziatéw i wykupow gruntdéw na poszerzenie pasa drogowego.

4.1.2. Po uzyskaniu od Zamawiajgcego akceptacji przedstawionych rozwigzan, przystgpienie do opracowywania
kompletnych materiatéw (zatacznikdw) niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe
lub decyzji ZRID.
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4.1.3. Comiesieczne, pisemne raportowanie zaawansowania prac projektowych (do 25 dnia kazdego miesigca) oraz
spotkania cykliczne co miesigc.

4.7. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych przedmiotu zamoéwienia nie
mozna opisywac w sposob, ktéry mogtby utrudnia¢ uczciwag konkurencije, w szczegolnosci przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektérych wykonawcéw lub produktow.

4.8. Dokumentacje projektowg mozna opisywac przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta
lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
wykonawca nie moze opisa¢ przedmiotu zaméwienia w wystarczajaco precyzyjny i zrozumiaty sposoéb, a wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”. Wykonawca wskazuje wéwczas w opisie przedmiotu zamowienia kryteria stosowane
w celu oceny rownowaznosci.

4.9. Dokumentacja projektowa bedzie uwzglednia¢ wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow zgodnie z art. 100 ustawy Prawo zamdéwieh publicznych.
4.10. Zamawiajacy opisujac przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazne”.

Z uwagi na ograniczong liczbe znakéw peten opis znajduje sie w zat. nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 18705,89 PLN
Czesé¢ 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 4. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej w Rytlu.

1. Przedmiot zaméwienia.

1.1. Projekt przebudowy ul. Dworcowej w Rytlu- dt. ok. 1,4 km.

1.1.1. Obecny pas drogowy stanowig dziatki nr:

- 666/1 obreb Rytel - wlasnos¢ Gmina Czersk;

Uwaga. Zamawiajacy przewiduje koniecznosé¢ zastosowania procedury ZRID celem poszerzenia istniejacego pasa
drogowego do parametréw drogi opisanych w pkt. 4.1.1.

1.2. Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej po uzyskaniu warunkéw technicznych z Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z
0.0. w Czersku. Zamawiajgcy zastrzega, ze moze zaj$¢ potrzeba rozszerzenia projektu branzy sanitarnej o inne dziatki w
celu odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych lub lokalizacji skrzynek retencyjno-rozsaczajgcych. Nalezy rozwazyé
réwniez zaprojektowanie zbiornika retencyjnego.

Powyzsze ryzyko Wykonawca musi uwzgledni¢ w swojej ofercie.

1.3. Projekt budowy linii kablowej o$wietlenia ulicznego.

1.4. Projekt budowy kanatu technologicznego lub uzyskanie skutecznego zwolnienia z obowigzku budowy kanatu
technologicznego od ministra wtasciwego ds. informatyzacji (Minister Cyfryzacji).

1.5. Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zezwoleniem Starosty Chojnickiego.

1.6. Projekt likwidacji ewentualnych kolizji z sieciami wod.-kan., energetyczna, telekomunikacyjng, gazowa itp.

1.7. W dokumentaciji projektowej nalezy uwzgledni¢ drogowe obiekty inzynieryjne takie jak przepusty. Nalezy przeprowadzi¢
ich inwentaryzacje i ocene stanu technicznego. Na podstawie powyzszego nalezy w projekcie uwzglednic ich remont,
przebudowe lub rozbudowe. W przypadku koniecznosci nalezy zaprojektowa¢ dodatkowe przepusty.

2. Zakres prac projektowych.

2.1. Zawartos¢ dokumentaciji projektowej.

2.1.1. Projekt budowlany oraz inne opracowania, jezeli bedg wymagane do uzyskania pozwolenia na budowe/zezwolenia
realizacji inwestycji drogowej lub konieczne ze wzgledéw wykonawczych.

2.1.2. Przedmiary robét zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. - Dz.U. z 2022 r., poz. 1679).

2.1.3. Kosztorysy inwestorskie sporzadzonych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458).

2.1.4. Ponadto przedmiary i kosztorysy nalezy opracowac z uwzglednieniem podziatu szczegétowego wedtug Wspdlnego
Stownika Zamowien.

2.1.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajgca zbiory wymagan niezbednych dla
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robé6t budowlanych , wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych roboét i beda zawieraé: specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t podstawowych, rodzaje rob6t wedtug przyjetej systematyki lub grup robot.

2.1.6. Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. - Dz.U. z 2022 r., poz. 1679).

2.2. Dokumentacje nalezy opracowa¢ w 5 egzemplarzach wraz z oswiadczeniem o jej kompletno$ci i z 2 egzemplarzami w
wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD. Oryginaly uzgodnien winny by¢ ztozone w 1 teczce ze spisem tresci i
ponumerowane. UWAGA. Przed odbiorem dokumentacji projektowej Zamawiajacy doprecyzuje rozmiary plikéw ktore nalezy
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przekaza¢ w wersji elektronicznej. Powyzsze wynika z faktu zamieszczenia postepowania o udzieleniu zaméwienia
publicznego na platformie zakupowe;j.

2.3. Ponadto do Wykonawcy nalezy:

2.3.1. Poniesienie kosztu opracowania podktadéw geodezyjnych niezbednych do wykonania projektéw budowlanych.

2.3.2. Uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkéw, opinii decyzji
administracyjnych niezbednych do opracowania dokumentaciji projektowo - kosztorysowe;j.

2.3.3. Uzyskanie prawomocnej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia(w
przypadku koniecznosci wykonania).

2.3.4. Opracowanie raportu o oddziatywaniu na srodowisko (w razie wystgpienia takiej koniecznosci).

2.3.5. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

2.3.6. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym (w przypadku koniecznos$ci uzyskania).

2.3.7. Opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku koniecznosci opracowania).

2.3.8. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

2.3.9. Przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej,

(w przypadku takiej koniecznosci) - koszty podziatdw geodezyjnych sg po stronie Wykonawcy.

2.3.10. Uzgadnianie na biezaco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego.

2.3.11. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w taki sposéb, by mogta stanowi¢ szczegotowy opis przedmiotu
zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktére bedzie przeprowadzone w celu wyboru
wykonawcy robét zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, w zakresie niezbednym do ogtoszenia i
udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie na jej podstawie robot budowlanych.

2.3.12. Na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi Zamawiajgcemu na pytania zadane przez
wykonawcow w zakresie bedacym przedmiotem niniejszego postepowania. Jezeli odpowiedzi bedg prowadzi¢ do zmiany
opracowanej dokumentacji, Wykonawca bedzie dokonywat tych zmian, w tym réwniez w przedmiarach robét, kosztorysach
inwestorskich, specyfikacjach technicznych odbioru i wykonania robét (jezeli dotyczy). Powyzsze zmiany beda dokonywane
przez Wykonawce nieodptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2.3.13. W przypadku gdy postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje robét budowlanych
realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji bedgcej przedmiotem niniejszej umowy, bedzie wszczete w okresie
od 6 miesiecy do 24 miesiecy od daty odbioru przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodpfatnie zaktualizuje kosztorys
inwestorski w oparciu o aktualne ceny obowigzujgce w czasie wszczecia postepowania.

2.3.14. Dokumentacje niezbedna do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien i pozwoleh wymaganych przepisami Wykonawca
dostarcza na swoj koszt, czynnosci te Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiajgcego.

4. Obowiazki Wykonawcy na etapie projektowania.

4.1. Opracowanie dokumentaciji projektowej nalezy podzieli¢ na etapy:

4.1.1. Przekazanie Zamawiajgcemu, w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy, koncepcji projektu drogowego
uwzgledniajgcego:

- jezdnie o szer. 5,5 m (wymagane poszerzenia na tukach drogi) + pobocze o szer. 0,75 m,

- jednostronny ciag pieszo-rowerowy,

- jednostronny chodnik w terenie zabudowanym,

- zjazdy do posesiji i na grunty rolne,

- skrzyzowania,

- nawierzchnie jezdni bitumiczna,

- inwentaryzacje i ocene stanu technicznego przepustéw wraz z wstepng propozycjg dotyczacg ewentualnego ich remontu,
przebudowy, rozbudowy,

- proponowane odwodnienie jezdni,

- wstepne zestawienie koniecznych podziatéw i wykupdw gruntéw na poszerzenie pasa drogowego.

4.1.2. Po uzyskaniu od Zamawiajacego akceptacji przedstawionych rozwigzan, przystgpienie do opracowywania
kompletnych materiatow (zatacznikow) niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe
lub decyzji ZRID.

4.1.3. Comiesieczne, pisemne raportowanie zaawansowania prac projektowych (do 25 dnia kazdego miesigca) oraz
spotkania cykliczne co miesigc (pierwsze spotkanie w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy).

4.7. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych przedmiotu zamowienia nie
mozna opisywacé w sposob, ktory mogtby utrudniaé uczciwg konkurencije, w szczegolnosci przez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektérych wykonawcow lub produktow.

4.8. Dokumentacje projektowg mozna opisywac przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta
lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
wykonawca nie moze opisac¢ przedmiotu zamédwienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposob, a wskazaniu takiemu
towarzysza wyrazy ,lub rownowazny”. Wykonawca wskazuje wowczas w opisie przedmiotu zaméwienia kryteria stosowane
w celu oceny rownowaznosci.

4.9. Dokumentacja projektowa bedzie uwzglednia¢ wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow zgodnie z art. 100 ustawy Prawo zaméwienh publicznych.
4.10. Zamawiajacy opisujac przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza rozwigzania
rébwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub rownowazne”.

Z uwagi na ograniczong liczbe znakdw peten opis znajduje sie w zat. nr 5 do SWZ.
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4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 124250,00 PLN
Czesc¢ 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 5. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Zapora - Duza Klonia

1. Przedmiot zaméwienia.

1.1. Projekt budowy drogi Zapora - Duza Klonia - dt. ok. 1,5 km.

1.1.1. Obecny pas drogowy stanowig dziafki nr:

- dz. nr 33, 24/2, 4/3 obreb Klonia;

Uwaga. Zamawiajacy nie wyklucza potrzeby czesciowego przejecia innych dziatek procedurg ZRID. Powyzsze ryzyko
Wykonawca musi uwzgledni¢ w swojej ofercie.

1.2. Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej po uzyskaniu warunkow technicznych z Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z
0.0. w Czersku. Zamawiajacy zastrzega, ze moze zaj$¢ potrzeba rozszerzenia projektu branzy sanitarnej o inne dziatki w
celu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych lub lokalizacji skrzynek retencyjno-rozsgczajgcych. Powyzsze ryzyko
Wykonawca musi uwzgledni¢ w swojej ofercie.

1.3. Projekt budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego.

1.4. Projekt budowy kanatu technologicznego lub uzyskanie skutecznego zwolnienia z obowigzku budowy kanatu
technologicznego od ministra wiasciwego ds. informatyzacji (Minister Cyfryzacji).

1.5. Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zezwoleniem Starosty Chojnickiego.

1.6. Projekt likwidacji ewentualnych kolizji z sieciami wod.-kan., energetyczna, telekomunikacyjng, gazows itp.

1.7. W dokumentaciji projektowej nalezy uwzgledni¢ drogowe obiekty inzynieryjne takie jak przepusty. Nalezy przeprowadzi¢
ich inwentaryzacje i ocene stanu technicznego. Na podstawie powyzszego nalezy w projekcie uwzgledni¢ ich remont,
przebudowe lub rozbudowe. W przypadku koniecznosci nalezy zaprojektowa¢ dodatkowe przepusty.

2. Zakres prac projektowych.

2.2. Zawartos¢ dokumentaciji projektowej.

2.1.1. Projekt budowlany oraz inne opracowania, jezeli bedg wymagane do uzyskania pozwolenia na budowe/zezwolenia
realizacji inwestycji drogowej lub konieczne ze wzgledéw wykonawczych.

2.1.2. Przedmiary rob6t zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. - Dz.U. z 2022 r., poz. 1679).

2.1.3. Kosztorysy inwestorskie sporzadzonych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
z 2021r., poz. 2458).

2.1.4. Ponadto przedmiary i kosztorysy nalezy opracowac¢ z uwzglednieniem podziatu szczegétowego wedtug Wspdlnego
Stownika Zaméwien.

2.1.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajgca zbiory wymagan niezbednych dla
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych , wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegoélnych robot i beda zawieraé: specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot podstawowych, rodzaje rob6t wedtug przyjetej systematyki lub grup robot.

2.1.6. Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. - Dz.U. z 2022 r., poz. 1679).

2.2. Dokumentacje nalezy opracowa¢ w 5 egzemplarzach wraz z oswiadczeniem o jej kompletnosci i z 2 egzemplarzami w
wersiji elektronicznej na ptycie CD lub DVD. Oryginaty uzgodnien winny by¢ ztozone w 1 teczce ze spisem tresci i
ponumerowane. UWAGA. Przed odbiorem dokumentacji projektowej Zamawiajacy doprecyzuje rozmiary plikow ktore nalezy
przekazac¢ w wersji elektronicznej. Powyzsze wynika z faktu zamieszczenia postepowania o udzieleniu zamowienia
publicznego na platformie zakupowe;.

2.3. Ponadto do Wykonawcy nalezy:

2.3.1. Poniesienie kosztu opracowania podktadéw geodezyjnych niezbednych do wykonania projektéw budowlanych.

2.3.2. Uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkow, opinii i decyzji
administracyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowe;.

2.3.3. Uzyskanie prawomocnej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (w
przypadku koniecznosci wykonania).

2.3.4. Opracowanie raportu o oddziatywaniu na srodowisko (w razie wystapienia takiej koniecznosci).

2.3.5. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

2.3.6. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno - prawnym (w przypadku koniecznosci uzyskania).

2.3.7. Opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku koniecznosci opracowania).

2.3.8. Uzgodnienie dokumentacji w zakresie skrzyzowan z drogami powiatowymi z Zarzgdem Powiatu Chojnickiego.

2.3.9. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

2.3.10. Przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, (w przypadku takiej
koniecznosci) - koszty podziatéw geodezyjnych sg po stronie Wykonawcy.

2.3.11. Uzgadnianie na biezaco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego.

2.3.12. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w taki sposéb, by mogta stanowi¢ szczegotowy opis przedmiotu
zamowienia w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, ktére bedzie przeprowadzone w celu wyboru
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wykonawcy robot zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, w zakresie niezbednym do ogtoszenia i
udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie na jej podstawie robot budowlanych.

2.3.13. Na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi Zamawiajacemu na pytania zadane przez
wykonawcow w zakresie bedacym przedmiotem niniejszego postepowania. Jezeli odpowiedzi bedg prowadzi¢ do zmiany
opracowanej dokumentac;ji, Wykonawca bedzie dokonywat tych zmian, w tym réwniez w przedmiarach roboét, kosztorysach
inwestorskich, specyfikacjach technicznych odbioru i wykonania robét (jezeli dotyczy). Powyzsze zmiany bedg dokonywane
przez Wykonawce nieodptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2.3.14. W przypadku gdy postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje robét budowlanych
realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji bedacej przedmiotem niniejszej umowy, bedzie wszczete w okresie
od 6 miesiecy do 24 miesiecy od daty odbioru przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodptatnie zaktualizuje kosztorys
inwestorski w oparciu o aktualne ceny obowigzujgce w czasie wszczecia postepowania.

2.3.15. Dokumentacje niezbedng do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami Wykonawca
dostarcza na sw¢j koszt, czynnosci te Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiajgcego.

4. Obowigzki Wykonawcy na etapie projektowania.

4.1. Opracowanie dokumentac;ji projektowej nalezy podzieli¢ na etapy:

4.1.1. Przekazanie Zamawiajagcemu, w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy, koncepcji projektu drogowego
uwzgledniajgcego:

- jezdnie o szer. 5 m (wymagane poszerzenia na tukach drogi) + obustronne pobocza o szer. 0,75 m,

- zjazdy do posesiji i na grunty rolne,

- skrzyzowania,

- nawierzchnie jezdni bitumiczna,

- inwentaryzacje i ocene stanu technicznego przepustéw wraz z wstepng propozycjg dotyczacg ewentualnego ich remontu,
przebudowy lub rozbudowy,

- proponowane odwodnienie jezdni,

- wstepne zestawienie koniecznych podziatéw i wykupdw gruntéw na poszerzenie pasa drogowego.

4.1.2. Po uzyskaniu od Zamawiajacego akceptacji przedstawionych rozwigzan, przystgpienie do opracowywania
kompletnych materiatéw (zatacznikéw) niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe
lub decyzji ZRID.

4.1.3. Comiesieczne, pisemne raportowanie zaawansowania prac projektowych (do 25 dnia kazdego miesigca) oraz
spotkania cykliczne co miesiac.

4.7. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych przedmiotu zamowienia nie
mozna opisywac w sposoéb, ktéry mogtby utrudniaé uczciwag konkurencje, w szczegélnosci przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektérych wykonawcow lub produktow.

4.8. Dokumentacje projektowa mozna opisywaé przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta
lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
wykonawca nie moze opisa¢ przedmiotu zamowienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposob, a wskazaniu takiemu
towarzysza wyrazy ,lub rownowazny”. Wykonawca wskazuje wéwczas w opisie przedmiotu zamowienia kryteria stosowane
w celu oceny rGwnowaznosci.

4.9. Dokumentacja projektowa bedzie uwzglednia¢ wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw zgodnie z art. 100 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
4.10. Zamawiajacy opisujac przedmiot zamdwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazne”.

Z uwagi na ograniczong liczbe znakéw peten opis przedmiotu zamoéwienia znajduje sie w zat. nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 35073,54 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie zostato uniewaznione na podstawie przepiséw art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t. j. - Dz.
U.z2024 r., poz. 1320)

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zaméwienia jw., poniewaz cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza
kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.
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[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 134070,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 235948,42 PLN

Czesc¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie zostato uniewaznione na podstawie przepiséw art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (t. j. - Dz.
U.z 2024 r., poz. 1320)

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zaméwienia jw., poniewaz cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza
kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 148707,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 253678,42 PLN

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie zostato uniewaznione na podstawie przepiséw art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t. j. - Dz.
U.z 2024 r., poz. 1320)
Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zaméwienia jw., poniewaz cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza
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kwote, ktdrg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 54000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 138946,89 PLN

Czesc 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie zostato uniewaznione na podstawie przepiséw art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (t. j. - Dz.
U. z 2024 r., poz. 1320)

Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zaméwienia jw., poniewaz cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza
kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 89000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 209592,78 PLN

Czesc 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie zostato uniewaznione na podstawie przepiséow art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t. j. - Dz.
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U.z 2024 r., poz. 1320)
Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zaméwienia jw., poniewaz cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza
kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

| SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5) ]

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 88000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 223340,68 PLN
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