Ogtoszenie nr 2024/BZP 00610324 z dnia 2024-11-22

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
,Budowa oswietlenia drogowego w gminie Mykanéw etap Iil ”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Mykanow

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 151398110

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Samorzadowa 1

1.5.2.) Miejscowosé: Mykanow

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-233

1.5.4.) Wojewoddztwo: sSlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Czestochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mykanow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.mykanow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/mykanow

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
.Budowa oswietlenia drogowego w gminie Mykandw etap Il ”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-1fb6e95e-9aa5-43d9-9782-2a5cae 344672
2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00610324

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-11-22

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00022571/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.7 Budowa os$wietlenia drogowego w Gminie Mykanoéw - etap I

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00562806
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Ogtoszenie nr 2024/BZP 00610324 z dnia 2024-11-22

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: |ZP.271.14.2024

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ pierwsza obejmuje budowe odcinkow oswietlenia w miejscowosciach:

* Wierzchowisko ul. Stoneczna -tacznie 25 sztuk - llo$¢ stanowisk stupowych 10 szt. Dlugos¢ trasy kabla 360 m; llos¢
stanowisk stupowych 15 szt. Dtugos¢ trasy kabla 570 m;

» Wierzchowisko ul. Dziatkowa — tgcznie 25 sztuk - llo$¢ stanowisk stupowych 14 szt. Dlugos¢ trasy kabla 515 m; llos¢
stanowisk stupowych 11 szt. Dtugos¢ trasy kabla 377 m;

Szczegobtowy zakres prac zawiera zatacznik nr. 8 — czes¢ |, czesé Il i czesce 1l

Celem sporzadzenia oferty nalezy réwniez zapoznac sie z dokumentacjg projektowg, STWiOR oraz przedmiarami robot.
Wykonawca przed ztozeniem oferty winien zapoznac sie z odpowiedziami na pytania stanowigcymi zatgcznik nr. 9 do SWZ
2. Umowe nalezy wykonac¢ zgodnie z:

2.1. Dokumentacjg projektowa.

2.2. Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2.3. Przedmiarami rob6t budowlanych.

2.4. SWZ wraz z zatacznikami.

2.5. Projektowanymi postanowieniach umowy.

2.6. Odpowiedziami na pytania udzielanymi w trakcie procedury przetargowej (jezeli dotyczy).

2.7. Uzgodnieniami z narad koordynacyjnych na etapie realizacji robot (jezeli dotyczy).

Wszystkie ww. dokumenty nalezy traktowa¢ jako wzajemnie sie uzupetniajace. Wszystkie wymagania okreslone w
dokumentach wskazanych powyzej stanowig wymagania minimalne, a ich spetnienie jest obligatoryjne.

3. Wykonawca ponadto jest zobowigzany do:

3.1. urzadzenia i oznakowania terenu budowy oraz odpowiedniego jego zabezpieczenia i zapewnienia odpowiednich
zabezpieczen bhp,

3.2. wykonania robét zabezpieczajgcych i odtworzeniowych, zgodnie z projektem,

3.3. wykonania wszystkich robét towarzyszacych, zgodnych z projektem i prawidtowg technologig wykonywania robot,
3.4. poniesienia ewentualnych kosztow wytaczen i wigczen energii elektrycznej,

3.5. wykonania i stosowania w praktyce zapiséw projektu organizaciji i technologii robét z uwzglednieniem warunkéw bhp,
3.6. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z uzgodnieniami z zarzgdcami drog, zarzadcami sieci i uzbrojenia terenu,
3.7. jezeli roboty bedg wymagaty zapewnienia nadzoru odpowiednich zarzgdcow drég lub sieci uzbrojenia terenu lub
wynikajacego z innych uzgodnien to wykonawca taki nadzér zapewni takze w przypadku, gdy bedzie odptatny i poniesie
jego koszty,

3.8. wykonania niezbednych badan, prob i pomiaréw oraz wszystkich badan, prob i pomiardw na kazde polecenie inspektora
nadzoru z ramienia Zamawiajgcego w celu stwierdzenia prawidtowosci wykonanych robot,

3.9. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zadania urzgdzen lub tez istniejacych sieci uzbrojenia terenu
— naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

3.10. zapewnienia na budowie uprawnionego nadzoru i dozoru, a takze wiasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy,

3.11. usuwania na biezgco z terenu budowy zbednych materiatow, odpadow i Smieci, prowadzenie gospodarki odpadami
zgodnie z Ustawg o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,

3.12. zabezpieczania zgodnie z warunkami technicznymi oraz bhp wszystkich kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu, tj.
siecig wodociggows, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi,

3.13. uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu roboét i przekazanie go Zamawiajacemu najpdzniej do dnia odbioru
koncowego,

3.14. przywrdcenia terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do stanu pierwotnego (chyba, ze z uzgodnieh
szczegolnych wynika wiekszy zakres odtworzenia).

3.15. zapewnienia obstugi geodezyjnej w celu wytyczenia, biezacej kontroli i inwentaryzacji oraz naniesienia wykonanych
elementéw na zasoby geodezyjne (inwentaryzacja powykonawcza). Pomiar ma by¢ jednoznaczny z uwzglednieniem i
opisaniem wszystkich wykonanych obiektéw z wpisanymi numerami dziatek.

3.16. dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do
uzytku.

3.17. wykonania innych prac, niezbednych dla prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia.

3.18. Wykonawca przenosi autorskie prawa majatkowe na polach eksploatacji w zakresie wykonanych i naniesionych
elementow na zasoby geodezyjne oraz uzupetnienia zasobu mapowego wynikami pomiaru powykonawczego,
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3.19. zabezpieczenia drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym srodkami transportu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy,

4. Pozostate warunki:

4.1. Wykonawca oswiadcza, ze na podstawie otrzymanych od Zamawiajgcego materiatéw posiadt znajomos¢ ogolnych i
szczegolnych warunkéw technicznych wykonania umowy, trudnosci mogacych wynikna¢ przy jej realizaciji, ryzyka i zakresu
odpowiedzialnosci zwigzanej z pracami bedacymi przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze
dysponuje srodkami technicznymi, organizacyjnymi oraz finansowymi umozliwiajgcymi nalezyte wykonanie zobowigzan
opisanych w umowie.

4.2. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktoére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

4.3. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ - Zamawiajgcemu na kazdym etapie realizacji umowy - wglad w przedmiot
umowy celem oceny stopnia realizacji oraz poprawnosci wykonania zgodnie z zapisami SWZ.

4.4. W trakcie robot Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ materiaty do akceptacji inspektorowi nadzoru ze strony
Zamawiajgcego na co najmniej 10 dni roboczych przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem.

4.5. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze stosowane
na budowie wyroby budowlane nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych (zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z pézn. zm.), jak rowniez spetniajg wszystkie
wymagania okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ogdinych i
szczegotowych) oraz Dokumentacjach Projektowych.

4.6. Ewentualne materiaty budowlane i ich producenci wymienione w dokumentaciji, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét lub przedmiarach robét zostaty wskazane przyktadowo. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw réwnowaznych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

4.7. Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatéw budowlanych, sprzetu oraz inne korzystanie z dziatek prywatnych bez
uprzedniego uzgodnienia z witascicielami nieruchomosci warunkéw wejscia w teren prywatny.

4.8. Wykonawca jest zobowigzany do:

a) statej wspotpracy z Zamawiajagcym w celu koordynowania prawidtowego przebiegu prac,

b) wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego,c) przekazania Zamawiajacemu kompletu
certyfikatow i atestow na materiaty i urzadzenia oraz instrukcji montazu, kontroli i

konserwac;ji sprzetu,

d) w celu bezproblemowej realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy z Zamawiajagcym. Wykonawca na
wniosek Zamawiajacego jest zobowigzany do udziatu w naradach koordynacyjnych w terminach uzgodnionych wspdlnie z
Zamawiajacym oraz do prezentacji Zamawiajgcemu postepu prac na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

6. Informacje dodatkowe:

6.1. Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy w sporzadzeniu oferty i wyliczeniu ceny ryczattowej. Wykonawca
powinien sprawdzi¢ przedmiary z dokumentacjg projektowg na etapie przygotowania oferty i wyceni¢ wszystkie prace
okreslone w dokumentacji, w tym na rysunkach projektowych. W przypadku wykrycia na etapie przygotowywania oferty
niezgodnosci pomiedzy dokumentacjg, a przedmiarami, Wykonawca powinien zwrécic sie na pismie (drogg elektroniczng)
do Zamawiajgcego z prosba o wyjasnienie. Wykonawca powinien uwzgledni¢ odpowiedzi Zamawiajgcego i odpowiednio je
wyceni¢. W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzgledni odpowiedzi Zamawiajgcego, ponosi ryzyko takiego dziatania i bedzie
zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajacych z odpowiedzi w ramach ceny ryczattowej. Najpdzniej w dniu
podpisania umowy Wykonawca dostarczy kosztorysy ofertowe.

6.2. Szczegotowy zakres robot zostanie ujety w harmonogramie rzeczowym opracowanym na podstawie zatgczonej
dokumentaciji, kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét oraz wytycznych Zamawiajgcego i bedzie stanowit zatgcznik do umowy. Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu harmonogram do akceptacji przed podpisaniem umowy. W uzasadnionych przypadkach

8. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji jest zobowigzany do przeprowadzania niezbednych przeglagdéw serwisowych
zamontowanych urzgdzen na swoj koszt

9. Z uwagi na to, ze wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczattowy, wykonawca przy
wycenie oferty powinien opierac sie na zakresie wskazanym w dokumentaciji projektowej, o ktérej mowa powyzej,
dokumentac;ji technicznej i wszystkich pozostatych dokumentach stanowigcych zatacznik nr 8 do SWZ oraz wszelkich
informacjach publikowanych przez Zamawiajgcego w toku postepowania, np. odpowiedzi na potencjalne pytania
wykonawcow.

11. Rozwigzana rownowazne.

Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie materiatdw rownowaznych o parametrach technicznych
nie gorszych niz okreslono w dokumentacji technicznej. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne
opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy materiatéw do realizacji
zadania spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 284091,00 PLN
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Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ druga obejmuje budowe odcinkéw oswietlenia w miejscowosciach:

* Lubojna ul. Lipowa - llos¢ stanowisk stupowych 12 szt., Dtugos¢ linii napowietrznej 491m

* Lubojna ul. Miodowa - llo$¢ stanowisk stupowych 4 szt. Dtugo$¢ linii napowietrznej 150m

* Lubojna ul. Ogrodowa - llos¢ stanowisk stupowych 2 szt. Diugos¢ linii kablowej 43m

* Lubojna ul. Rézana - llos¢ stanowisk stupowych 5 szt. Diugos¢ linii napowietrznej 183m

Szczegotowy zakres prac zawiera zatacznik nr. 8 — czesc |, czesc Il i czes¢ lli

Celem sporzadzenia oferty nalezy réwniez zapoznac sie z dokumentacjg projektowg, STWIOR oraz przedmiarami roboét.
Wykonawca przed ztozeniem oferty winien zapozna¢ sie z odpowiedziami na pytania stanowigcymi zatgcznik nr. 9 do SWZ
2. Umowe nalezy wykona¢ zgodnie z:

2.1. Dokumentacjq projektowa.

2.2. Specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

2.3. Przedmiarami robét budowlanych.

2.4. SWZ wraz z zatgcznikami.

2.5. Projektowanymi postanowieniach umowy.

2.6. Odpowiedziami na pytania udzielanymi w trakcie procedury przetargowej (jezeli dotyczy).

2.7. Uzgodnieniami z narad koordynacyjnych na etapie realizacji robot (jezeli dotyczy).

Wszystkie ww. dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce. Wszystkie wymagania okreslone w
dokumentach wskazanych powyzej stanowig wymagania minimalne, a ich spetnienie jest obligatoryjne.

3. Wykonawca ponadto jest zobowigzany do:

3.1. urzadzenia i oznakowania terenu budowy oraz odpowiedniego jego zabezpieczenia i zapewnienia odpowiednich
zabezpieczen bhp,

3.2. wykonania robét zabezpieczajgcych i odtworzeniowych, zgodnie z projektem,

3.3. wykonania wszystkich robét towarzyszacych, zgodnych z projektem i prawidtowg technologig wykonywania robat,
3.4. poniesienia ewentualnych kosztow wytaczen i wigczen energii elektrycznej,

3.5. wykonania i stosowania w praktyce zapisdw projektu organizacji i technologii rob6t z uwzglednieniem warunkéw bhp,
3.6. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z uzgodnieniami z zarzadcami drég, zarzadcami sieci i uzbrojenia terenu,
3.7. jezeli roboty beda wymagaty zapewnienia nadzoru odpowiednich zarzadcow drdg lub sieci uzbrojenia terenu lub
wynikajacego z innych uzgodnien to wykonawca taki nadzér zapewni takze w przypadku, gdy bedzie odptatny i poniesie
jego koszty,

3.8. wykonania niezbednych badan, prob i pomiaréw oraz wszystkich badan, préb i pomiaréw na kazde polecenie inspektora
nadzoru z ramienia Zamawiajgcego w celu stwierdzenia prawidtowosci wykonanych robat,

3.9. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zadania urzadzen lub tez istniejacych sieci uzbrojenia terenu
— naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

3.10. zapewnienia na budowie uprawnionego nadzoru i dozoru, a takze wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy,

3.11. usuwania na biezaco z terenu budowy zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci, prowadzenie gospodarki odpadami
zgodnie z Ustawg o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,

3.12. zabezpieczania zgodnie z warunkami technicznymi oraz bhp wszystkich kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu, tj.
siecig wodociggowa, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi,

3.13. uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazanie go Zamawiajacemu najpdzniej do dnia odbioru
koncowego,

3.14. przywrécenia terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do stanu pierwotnego (chyba, ze z uzgodnienh
szczegolnych wynika wiekszy zakres odtworzenia).

3.15. zapewnienia obstugi geodezyjnej w celu wytyczenia, biezacej kontroli i inwentaryzacji oraz naniesienia wykonanych
elementéw na zasoby geodezyjne (inwentaryzacja powykonawcza). Pomiar ma by¢ jednoznaczny z uwzglednieniem i
opisaniem wszystkich wykonanych obiektow z wpisanymi numerami dziatek.

3.16. dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do
uzytku.

3.17. wykonania innych prac, niezbednych dla prawidiowej realizacji przedmiotu zaméwienia.

3.18. Wykonawca przenosi autorskie prawa majatkowe na polach eksploatacji w zakresie wykonanych i naniesionych
elementéw na zasoby geodezyjne oraz uzupetnienia zasobu mapowego wynikami pomiaru powykonawczego,

3.19. zabezpieczenia drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym srodkami transportu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy,

4. Pozostate warunki:

4.1. Wykonawca oswiadcza, ze na podstawie otrzymanych od Zamawiajgcego materiatéw posiadt znajomos¢ ogolnych i
szczegolnych warunkéw technicznych wykonania umowy, trudnosci mogacych wynikng¢ przy jej realizaciji, ryzyka i zakresu
odpowiedzialno$ci zwigzanej z pracami bedacymi przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze
dysponuje srodkami technicznymi, organizacyjnymi oraz finansowymi umozliwiajgcymi nalezyte wykonanie zobowigzan
opisanych w umowie.

4.2. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.
4.3. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ - Zamawiajgcemu na kazdym etapie realizacji umowy - wglad w przedmiot
umowy celem oceny stopnia realizacji oraz poprawnosci wykonania zgodnie z zapisami SWZ.
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4.4. W trakcie robdt Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ materiaty do akceptacji inspektorowi nadzoru ze strony
Zamawiajgcego na co najmniej 10 dni roboczych przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem.

4.5. Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze stosowane
na budowie wyroby budowlane nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych (zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z pézn. zm.), jak rowniez spetniajg wszystkie
wymagania okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ogélnych i
szczegotowych) oraz Dokumentacjach Projektowych.

4.6. Ewentualne materiaty budowlane i ich producenci wymienione w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét lub przedmiarach robot zostaty wskazane przyktadowo. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw réwnowaznych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

4.7. Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatéw budowlanych, sprzetu oraz inne korzystanie z dziatek prywatnych bez
uprzedniego uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci warunkoéw wejscia w teren prywatny.

4.8. Wykonawca jest zobowigzany do:

a) statej wspotpracy z Zamawiajgcym w celu koordynowania prawidtowego przebiegu prac,

b) wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego,c) przekazania Zamawiajacemu kompletu
certyfikatow i atestow na materialy i urzadzenia oraz instrukcji montazu, kontroli i

konserwacji sprzetu,

d) w celu bezproblemowej realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy z Zamawiajgcym. Wykonawca na
wniosek Zamawiajacego jest zobowigzany do udziatu w naradach koordynacyjnych w terminach uzgodnionych wspdlnie z
Zamawiajacym oraz do prezentacji Zamawiajgcemu postepu prac na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

6. Informacje dodatkowe:

6.1. Przedmiary rob6t majg charakter pomocniczy w sporzadzeniu oferty i wyliczeniu ceny ryczattowej. Wykonawca
powinien sprawdzi¢ przedmiary z dokumentacjag projektowg na etapie przygotowania oferty i wyceni¢ wszystkie prace
okreslone w dokumentacji, w tym na rysunkach projektowych. W przypadku wykrycia na etapie przygotowywania oferty
niezgodnosci pomiedzy dokumentacjg, a przedmiarami, Wykonawca powinien zwrdci¢ sie na pismie (drogg elektroniczng)
do Zamawiajgcego z prosba o wyjasnienie. Wykonawca powinien uwzgledni¢ odpowiedzi Zamawiajgcego i odpowiednio je
wyceni¢. W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzgledni odpowiedzi Zamawiajgcego, ponosi ryzyko takiego dziatania i bedzie
zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajacych z odpowiedzi w ramach ceny ryczattowej. Najpézniej w dniu
podpisania umowy Wykonawca dostarczy kosztorysy ofertowe.

6.2. Szczegotowy zakres robot zostanie ujety w harmonogramie rzeczowym opracowanym na podstawie zatgczonej
dokumentaciji, kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét oraz wytycznych Zamawiajacego i bedzie stanowit zatgcznik do umowy. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu harmonogram do akceptacji przed podpisaniem umowy. W uzasadnionych przypadkach

8. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji jest zobowigzany do przeprowadzania niezbednych przegladéw serwisowych
zamontowanych urzgdzen na swoj koszt

9. Z uwagi na to, ze wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczattowy, wykonawca przy
wycenie oferty powinien opierac sie na zakresie wskazanym w dokumentaciji projektowej, o ktérej mowa powyzej,
dokumentaciji technicznej i wszystkich pozostatych dokumentach stanowigcych zatacznik nr 8 do SWZ oraz wszelkich
informacjach publikowanych przez Zamawiajgcego w toku postepowania, np. odpowiedzi na potencjalne pytania
wykonawcéw.

11. Rozwigzana rownowazne.

Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie materiatéw rownowaznych o parametrach technicznych
nie gorszych niz okreslono w dokumentacji technicznej. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne
opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy materiatéw do realizacji
zadania spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 130681,70 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc¢ trzecia obejmuje budowe odcinkéw oswietlenia w miejscowosciach:

* Lochynia ul. Akacjowa — tacznie 9 szt.w tym:

llo$¢ stanowisk stupowych z zerdzi wirowanej 4 szt.

Dtugos¢ linii napowietrznej 144m;

llo$¢ stanowisk stupowych stalowych 5 szt.

Dtugosé trasy kabla 195m

» Grabowa ul. Jana Dtugosza - llo$¢ stanowisk stupowych z zerdzi wirowanej 3 szt. Rozpietos¢ przeset linii napowietrznej
122m

« Stary Cykarzew ul. Zielona - llo$¢ stanowisk stupowych z zerdzi wirowanej 3 szt.
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Dtugosé trasy kabla 120m

Szczegotowy zakres prac zawiera zatacznik nr. 8 — czesc |, czesc Il i czeseé lli

Celem sporzadzenia oferty nalezy réwniez zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowg, STWIOR oraz przedmiarami roboét.
Wykonawca przed ztozeniem oferty winien zapoznac sie z odpowiedziami na pytania stanowigcymi zatgcznik nr. 9 do SWZ
2. Umowe nalezy wykonac¢ zgodnie z:

2.1. Dokumentacjg projektowa.

2.2. Specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2.3. Przedmiarami robét budowlanych.

2.4. SWZ wraz z zatacznikami.

2.5. Projektowanymi postanowieniach umowy.

2.6. Odpowiedziami na pytania udzielanymi w trakcie procedury przetargowe;j (jezeli dotyczy).

2.7. Uzgodnieniami z narad koordynacyjnych na etapie realizacji robot (jezeli dotyczy).

Wszystkie ww. dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce. Wszystkie wymagania okreslone w
dokumentach wskazanych powyzej stanowig wymagania minimalne, a ich spetnienie jest obligatoryjne.

3. Wykonawca ponadto jest zobowigzany do:

3.1. urzadzenia i oznakowania terenu budowy oraz odpowiedniego jego zabezpieczenia i zapewnienia odpowiednich
zabezpieczen bhp,

3.2. wykonania robét zabezpieczajgcych i odtworzeniowych, zgodnie z projektem,

3.3. wykonania wszystkich robét towarzyszacych, zgodnych z projektem i prawidtowg technologig wykonywania robat,

3.4. poniesienia ewentualnych kosztéw wytgczen i wiaczen energii elektrycznej,

3.5. wykonania i stosowania w praktyce zapisdw projektu organizacji i technologii rob6t z uwzglednieniem warunkdw bhp,
3.6. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z uzgodnieniami z zarzgdcami drdg, zarzadcami sieci i uzbrojenia terenu,

3.7. jezeli roboty bedg wymagaty zapewnienia nadzoru odpowiednich zarzadcoéw drdg lub sieci uzbrojenia terenu lub
wynikajacego z innych uzgodnieh to wykonawca taki nadzér zapewni takze w przypadku, gdy bedzie odptatny i poniesie
jego koszty,

3.8. wykonania niezbednych badan, prob i pomiaréw oraz wszystkich badan, préb i pomiaréw na kazde polecenie inspektora
nadzoru z ramienia Zamawiajgcego w celu stwierdzenia prawidtowosci wykonanych robat,

3.9. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zadania urzadzen lub tez istniejgcych sieci uzbrojenia terenu
— naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

3.10. zapewnienia na budowie uprawnionego nadzoru i dozoru, a takze wia$ciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy,

3.11. usuwania na biezaco z terenu budowy zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci, prowadzenie gospodarki odpadami
zgodnie z Ustawg o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,

3.12. zabezpieczania zgodnie z warunkami technicznymi oraz bhp wszystkich kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu, tj.
siecig wodociggowa, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi,

3.13. uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu roboét i przekazanie go Zamawiajacemu najpdzniej do dnia odbioru
koncowego,

3.14. przywrdcenia terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do stanu pierwotnego (chyba, ze z uzgodnieh
szczegolnych wynika wiekszy zakres odtworzenia).

3.15. zapewnienia obstugi geodezyjnej w celu wytyczenia, biezgcej kontroli i inwentaryzacji oraz naniesienia wykonanych
elementéw na zasoby geodezyjne (inwentaryzacja powykonawcza). Pomiar ma by¢ jednoznaczny z uwzglednieniem i
opisaniem wszystkich wykonanych obiektéw z wpisanymi numerami dziatek.

3.16. dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do
uzytku.

3.17. wykonania innych prac, niezbednych dla prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia.

3.18. Wykonawca przenosi autorskie prawa majatkowe na polach eksploatacji w zakresie wykonanych i naniesionych
elementéw na zasoby geodezyjne oraz uzupetnienia zasobu mapowego wynikami pomiaru powykonawczego,

3.19. zabezpieczenia drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym srodkami transportu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy,

4. Pozostate warunki:

4.1. Wykonawca oswiadcza, ze na podstawie otrzymanych od Zamawiajgcego materiatéw posiadt znajomos¢ ogolnych i
szczegolnych warunkéw technicznych wykonania umowy, trudnosci mogacych wynikng¢ przy jej realizacji, ryzyka i zakresu
odpowiedzialnosci zwigzanej z pracami bedacymi przedmiotem niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze
dysponuje srodkami technicznymi, organizacyjnymi oraz finansowymi umozliwiajgcymi nalezyte wykonanie zobowigzan
opisanych w umowie.

4.2. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.
4.3. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ - Zamawiajgcemu na kazdym etapie realizacji umowy - wglad w przedmiot
umowy celem oceny stopnia realizacji oraz poprawnosci wykonania zgodnie z zapisami SWZ.

4.4. W trakcie robot Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ materiaty do akceptacji inspektorowi nadzoru ze strony
Zamawiajgcego na co najmniej 10 dni roboczych przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem.

4.5. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze stosowane
na budowie wyroby budowlane nadaja sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych (zgodnie z ustawa z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z pdzn. zm.), jak rowniez spetniajg wszystkie
wymagania okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ogdinych i
szczegotowych) oraz Dokumentacjach Projektowych.
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4.6. Ewentualne materiaty budowlane i ich producenci wymienione w dokumentaciji, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét lub przedmiarach robét zostaty wskazane przyktadowo. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw réwnowaznych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

4.7. Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatéw budowlanych, sprzetu oraz inne korzystanie z dziatek prywatnych bez
uprzedniego uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci warunkéw wejscia w teren prywatny.

4.8. Wykonawca jest zobowigzany do:

a) statej wspdtpracy z Zamawiajacym w celu koordynowania prawidtowego przebiegu prac,

b) wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego,c) przekazania Zamawiajgcemu kompletu
certyfikatow i atestow na materiaty i urzadzenia oraz instrukcji montazu, kontroli i

konserwac;ji sprzetu,

d) w celu bezproblemowej realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy z Zamawiajacym. Wykonawca na
wniosek Zamawiajacego jest zobowigzany do udziatu w naradach koordynacyjnych w terminach uzgodnionych wspdlnie z
Zamawiajacym oraz do prezentacji Zamawiajgcemu postepu prac na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

6. Informacje dodatkowe:

6.1. Przedmiary robét maja charakter pomocniczy w sporzadzeniu oferty i wyliczeniu ceny ryczattowej. Wykonawca
powinien sprawdzi¢ przedmiary z dokumentacjg projektowg na etapie przygotowania oferty i wyceni¢ wszystkie prace
okreslone w dokumentacji, w tym na rysunkach projektowych. W przypadku wykrycia na etapie przygotowywania oferty
niezgodnosci pomiedzy dokumentacjg, a przedmiarami, Wykonawca powinien zwrécic sie na pismie (drogg elektroniczng)
do Zamawiajgcego z prosbg o wyjasnienie. Wykonawca powinien uwzgledni¢ odpowiedzi Zamawiajgcego i odpowiednio je
wycenié. W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzgledni odpowiedzi Zamawiajacego, ponosi ryzyko takiego dziatania i bedzie
zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajacych z odpowiedzi w ramach ceny ryczattowej. Najpozniej w dniu
podpisania umowy Wykonawca dostarczy kosztorysy ofertowe.

6.2. Szczegotowy zakres robot zostanie ujety w harmonogramie rzeczowym opracowanym na podstawie zatgczonej
dokumentac;ji, kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robo6t oraz wytycznych Zamawiajgcego i bedzie stanowit zatacznik do umowy. Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu harmonogram do akceptacji przed podpisaniem umowy. W uzasadnionych przypadkach

8. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji jest zobowigzany do przeprowadzania niezbednych przegladéw serwisowych
zamontowanych urzadzenh na swoj koszt

9. Z uwagi na to, ze wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczattowy, wykonawca przy
wycenie oferty powinien opiera¢ sie na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa powyzej,
dokumentac;ji technicznej i wszystkich pozostatych dokumentach stanowigcych zatacznik nr 8 do SWZ oraz wszelkich
informacjach publikowanych przez Zamawiajgcego w toku postepowania, np. odpowiedzi na potencjalne pytania
wykonawcow.

11. Rozwigzana rownowazne.

Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie materiatébw réwnowaznych o parametrach technicznych
nie gorszych niz okre$lono w dokumentacji technicznej. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne
opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy materiatéw do realizacji
zadania spetniajag wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 85227,30 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.
U. 22024 r. 1320 z pézn.zm.) , informuje o uniewaznieniu postepowania dla czesci | ; czesci ll i czesci lll o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjaciji - udzielenie zamdwienia publicznego
uniewaznia sie, jezeli cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote , ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia , chyba ze zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty.
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W przedmiotowym postepowaniu ,Budowa oswietlenia drogowego w gminie Mykanow etap Il ” w wyznaczonym terminie na
sktadanie ofert tj. do dnia 08.11.2024r. do godz. 11:00 dla :

1. Czesci | —obejmujacej budowe odcinkow oswietlenia w miejscowosciach: Wierzchowisko ul. Dziatkowa i Wierzchowisko
ul. Stoneczna wptyneto 6 ofert. Najnizsza ztozona oferta w kwocie 380 623,50 zt brutto przewyzsza o 96 532,50 zt kwote
jakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na zamowienie. Zamawiajacy nie ma mozliwosci zwiekszenia kwoty na realizacje
zamowienia dla czesci | objetej przedmiotowg procedura. Majac powyzsze na wzgledzie uznac nalezy, iz zachodzi
przestanka uniewaznienia postepowania na ww. podstawie prawnej dla czesci .

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 380623,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 666778,89 PLN

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.
U. 22024 r. 1320 z p6zn.zm.) , informuje o uniewaznieniu postepowania dla czesci | ; czesci Il i czesci lll o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjaciji - udzielenie zamdéwienia publicznego
uniewaznia sie, jezeli cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote , ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia , chyba ze zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postepowaniu ,Budowa oswietlenia drogowego w gminie Mykanodw etap Il ” w wyznaczonym terminie na
sktadanie ofert tj. do dnia 08.11.2024r. do godz. 11:00 dla :

Czesci ll- obejmujgcej budowe odcinkéw oswietlenia w miejscowosciach Lubojna ul. Lipowa, ul. Miodowa, ul. Ogrodowa i ul.
Rézana wplyneto 5 ofert. Najnizsza ztozona oferta w kwocie 179 580,00 zt brutto przewyzsza o 48 898,30 zt kwote jakg
Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na zamowienie. Zamawiajacy nie ma mozliwosci zwiekszenia kwoty na realizacje
zamoéwienia dla czesci |l objetej przedmiotowa procedurg. Majac powyzsze na wzgledzie uznac¢ nalezy, iz zachodzi
przestanka uniewaznienia postepowania na ww. podstawie prawnej dla czesci .

| SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2) |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 179580,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 253202,65 PLN

Czesc¢ 3
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Ogtoszenie nr 2024/BZP 00610324 z dnia 2024-11-22

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.
U. 22024 r. 1320 z pézn.zm.) , informuje o uniewaznieniu postepowania dla czesci | ; czesci Il i czesci lll o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjaciji - udzielenie zamdwienia publicznego
uniewaznia sie, jezeli cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote , ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia , chyba ze zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postepowaniu ,Budowa oswietlenia drogowego w gminie Mykanow etap Il * w wyznaczonym terminie na
sktadanie ofert tj. do dnia 08.11.2024r. do godz. 11:00 dla :

Czesci lll - obejmujacej budowe odcinkéw o$wietlenia w miejscowosciach: tochynia ul. Akacjowa; Grabowa ul. Jana
Dlugosza; Stary Cykarzew ul. Zielona wptyneto 5 ofert. Najnizsza ztozona oferta w kwocie 110 085,00 zt brutto przewyzsza
0 24 857,70 zt kwote jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na zamowienie. Zamawiajgcy nie ma mozliwosci zwiekszenia
kwoty na realizacje zamowienia dla czesci lll objetej przedmiotowg procedurg. Majac powyzsze na wzgledzie uznaé nalezy,
iz zachodzi przestanka uniewaznienia postepowania na ww. podstawie prawnej dla czesci lll.

| SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3) |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 110085,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 169744,91 PLN
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