Ogtoszenie nr 2024/BZP 00619956 z dnia 2024-11-27

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie dokumentacji: Lagodzenie skutkéw zmian klimatu — parki kieszonkowe, zielone podwérka — zaplecze ul.
Piastow

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Miejska Nowa Ruda

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 890717935
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: RYNEK 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Nowa Ruda

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-400

1.5.4.) Wojewédztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Watbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: miasto@um.nowaruda.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.nowaruda.biuletyn.net/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https:/platformazakupowa.pl/pn/um_nowaruda

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie dokumentaciji: tagodzenie skutkow zmian klimatu — parki kieszonkowe, zielone podwodrka — zaplecze ul. Piastow

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-a9b1e8fb-544c-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00619956

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-11-27

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00010086/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.13 Wykonanie dokumentac;ji ,tagodzenie skutkdw zmian klimatu — parki kieszonkowe, zielone podworka ul. Piastéw

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéklfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00408578/01
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Ogtoszenie nr 2024/BZP 00619956 z dnia 2024-11-27

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR.271.29.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia zamiaru przystapienia do wykonania robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.
Dokumentacja dotyczy zagospodarowania terenu przy ul. Piastow w Nowej Rudzie, zaplecze od strony ul. Kopernika.
Celem zadania jest przywrécenie pierwotnej funkcji terenu o charakterze zatozenia ogrodowego z duzg iloscig zieleni, z
elementami matej architektury, miejscami wypoczynkowymi, budowa ciggow pieszo-jezdnych i miejsc postojowych, placu
zabaw dla dzieci, odwodnienia i oswietlenia terenu. Projekt stuzy¢ ma przeciwdziataniu istotnego problemu spotecznego
zabytkowego srodmiescia Nowej Rudy — duzej koncentracji zjawisk patologicznych w rodzinach, pogtebianych brakiem
placéw zabaw i niewielkich terendw rekreacyjnych oraz stuzy¢ tagodzeniu skutkdw zmian klimatu poprzez rozwdj na tym
terenie systemu zielono-niebieskiej infrastruktury.

Wykonawca powinien we wtasnym zakresie przyja¢ podstawy wyceny, tak aby zakres prac zawarty w wycenie — zapewniat
wykonanie przedmiotu zamowienia w sposéb okreslony w SWZ i zataczniku, o ktérych mowa w pkt 2.

Zamawiajacy w postepowaniu przetargowym jako forme wynagrodzenia przyjat wynagrodzenie ryczattowe. Uwaza sie, ze
Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegdtowym opisem zamowienia. Opis przedmiotu zamdwienia stanowia:

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 69495,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 164000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 69495,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: EKO-PRO S.C.

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 8862752038
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Ogtoszenie nr 2024/BZP 00619956 z dnia 2024-11-27

7.3.4) Miejscowos¢: Jedlina Zdrg;j

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 69495,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 150 dni

2024-11-27 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi
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