Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Doraźna naprawa drogi o nawierzchni tłuczniowej relacji Polski Świętów- Markowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Głuchołazy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412792

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 15

1.5.2.) Miejscowość: Głuchołazy

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-340

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@glucholazy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://glucholazy.pl/1189/strona-glowna.html

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1017416

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Doraźna naprawa drogi o nawierzchni tłuczniowej relacji Polski Świętów- Markowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6304d7f3-31d1-4016-aebd-4bca016ed213

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00629097

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie: art. 301 ust. 1 pkt 3 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie prawne: art. 301 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp . Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez

ogłoszenia, jeżeli ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia, niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla trybu podstawowego.
W związku z wystąpieniem na terytorium kraju powodzi w swej opinii UZP przypomniało, że ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Pzp przewiduje tryby udzielenia zamówienia pozwalające na szybkie i adekwatne zareagowanie na skutki tego typu zdarzeń losowych, m.in. w celu zapobieżenia, ograniczenia lub konieczności usunięcia skutków zaistniałego zdarzenia. Biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia i wystąpienie powodzi jako zdarzenia losowego o charakterze ekstremalnym, należało zwrócić uwagę na przesłankę udzielenia zamówienia w trybie ogłoszenia bez negocjacji.

c.d. uzasadnienia w Informacjach dodatkowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.281.1.25.2024.JSz

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 221717,08 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje odtworzenie nawierzchni tłuczniowej w pasie drogi wewnętrznej relacji Polski Świętów – Markowice dz. nr 396, 391/2, 394 obecnie stanowi główny dojazd do Markowic z uwagi na zżerany most na drodze powiatowej.
Opisana droga stanowi dojazd służb ratunkowych, oraz mieszkańców do Markowic. Droga została również uszkodzenia w wyniku powodzi z uwagi na zmianę koryta rzeki Białej Głuchołaskiej w 15.09.2024r
Podstawowy zakres robót:
- profilowanie i zagęszczanie podłoża nawierzchni
- wykonanie podbudowy z kruszywa (materiał dostarczany przez Zamawiającego)
- Regulacja pionowa włazów kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 174660,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 351128,19 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 204246,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUDBIS Sp. z o. o. Sp. K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7532443919

7.3.4) Miejscowość: Konradowa 1A

7.3.5) Kod pocztowy: 48-303

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-11-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 204246,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

c.d. Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia

W dniu 15 września 2024 roku, w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gminy Głuchołazy, doszło do licznych zniszczeń infrastruktury publicznej, w tym drogi powiatowej prowadzącej przez Markowice. Skutkiem tej sytuacji droga gminna, biegnąca pomiędzy miejscowościami Polski Świętów a Markowicami, stała się jedyną dostępną, alternatywą dojazdową do Markowic, droga ta również uległa zniszczeniom na skutek powodzi (koryto rzeki zmieniło swój bieg i częściowo wystąpiła na przedmiotową drogę gminną) dlatego konieczne jest wykonanie naprawy oraz poprawy uszkodzonej nawierzchni aby zapewnić swobodny przejazd służbom ratunkowym oraz mieszkańcom.
Ze względu na uszkodzenia infrastruktury drogowej, konieczne jest natychmiastowe podjęcie działań w celu przywrócenia przejezdności drogi i zapewnienia dostępu do budynków mieszkalnych oraz dla służb ratunkowych.
Przesłanki zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia dla udzielenia niniejszego zamówienia:
1. Przyczyna nie leżąca po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć: Wystąpienie powodzi , czyli zdarzenia o charakterze losowym stanowi sytuację wyjątkową, której skutki zmuszają Gminę Głuchołazy do podjęcia natychmiastowych działań. Sytuacja ta nie była możliwa do przewidzenia i nie wynikała z działań zamawiającego.
2. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia: Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i naprawa drogi o nawierzchni tłuczniowej relacji Polski Świętów- Markowice wynika przede wszystkim z konieczności realizacji podstawowych obowiązków samorządu gminnego. Zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024 poz. 1465), „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: (…) 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.
Ze względu na to, że droga ta stanowi obecnie jedyną dostępną, alternatywę dojazdową do Markowic pilne przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia jest niezbędne, by zabezpieczyć potrzeby mieszkańców. Doraźna naprawa tej drogi nie była przewidziana w planie postepowań na rok 2024r. Potrzeba wykonania tego zadania wynikła nagle jako zadanie pilne z uwagi na konieczność zaspokojenia niezbędnych potrzeb mieszkańców tej części gminy i dla zachowania bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
3. Brak możliwości zachowania terminów dla trybu podstawowego: Niniejsze zadanie z uwagi na wartość szacunkową podlegałoby realizacji w trybie konkurencyjnym: tryb podstawowy. Realizacja zamówienia w trybie podstawowym, wydłużyłaby jednak postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia. Konieczność sporządzenia dokumentów zamówienia, wyznaczenie ustalonego ustawą, chociażby minimalnego terminu na składanie ofert wydłuża proces udzielenia zamówienia, który to proces powinien być, z uwagi na sytuację, minimalnie skrócony i uproszczony.
Biorąc pod uwagę czas potrzebny na przeprowadzenie postępowania w trybie krajowym na podstawie udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych Statystyki za 2023r. , to dla trybu podstawowego bez negocjacji dla robót budowlanych ten czas wynosił średnio 49 dni. Zastosowanie trybu konkurencyjnego znacznie opóźniłoby rozpoczęcie prac naprawczych drogi gminnej relacji Polski Świętów Markowice