Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa dojazdu pożarowego nr 18 w leśnictwie Darżewo – Etap I odcinek od 0+000 do 0+700 km

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO LĘBORK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770528006

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 32

1.5.2.) Miejscowość: Lębork

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.lebork@gdansk.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lebork.gdansk.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lebork

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa dojazdu pożarowego nr 18 w leśnictwie Darżewo – Etap I odcinek od 0+000 do 0+700 km

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b7d34d9-adc7-45c7-a238-dd191dd8f8f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00632022

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00488495/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Budowa dojazdu pożarowego nr 18 w leśnictwie Darżewo - Etap I odcinek od 0+000 - do 0+700 km

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00549014

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.64.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 603775,92 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 718m odcinka dojazdu pożarowego nr 18 w leśnictwie Darżewo (odcinek od 0+000 – 0+688) od granicy powiatu słupskiego w km 0+000 (dz. nr 181/2 obr. Runowo) za skrzyżowanie dróg leśnych (dz. nr 231 obr. Runowo) oraz budowa placu składowego, skrzyżowania i zjazdu (dz. nr 232, odcinek około 30m). Droga o nawierzchni gruntowej nieulepszonej, wraz z odwodnieniem.
b) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
• Specyfikacjami technicznymi – stanowiącymi załącznik nr 1 lit. a do SWZ;
• Przedmiarem robót – stanowiącym załącznik nr 1 lit. b do SWZ;
• Dokumentacją projektową pn. „Budowa dojazdu pożarowego nr 18 w leśnictwie Darżewo”, sporządzonej przez projektanta Jacka Filoska w zakresie Etapu – stanowiącą załącznik nr 1 lit. c do SWZ;
• Rysunkami wskazującymi zakres inwestycji realizowanej w niniejszym postępowaniu – stanowiącymi załącznik nr 1 lit. d do SWZ
• Decyzją Starosty Słupskiego udzielającą pozwolenie na budowę nr AB.6740.640.2024.V z dnia 19.09.2024r. – stanowiącą załącznik nr 1 lit. e do SWZ
3.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa etapy A i B.
ETAP A obejmuje następujący zakres robót budowlanych:
• Karczowanie pni – 478 szt.;
• Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych – 439 m2;
• Usunięcie warstwy humusu – 5.098,76 m2;
• Wykonanie wykopów – 54,34 m3;
• Wykonanie nasypów – 1.573,40 m3;
• Wykonanie koryta drogi – 4.916,89 m2;
• Wzmocnienie gruntu warstwą geotkaniny 25x25 kN/m – 4.762,19 m2;
• Wykonanie podbudowy z tłucznia betonowego 0/63mm gr. 25cm – 4.916,89 m2;
Termin wykonania Etapu A - do 20 grudnia 2024 roku.

ETAP B obejmuje następujący zakres robót budowlanych:
• Wznowienie prac po przerwie zimowej, profilowanie i zagęszczanie podbudowy
• Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego 0/31,5mm gr. 10cm – 4.375,44 m2;
• Roboty porządkowe i wykończeniowe;
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Termin wykonania Etapu B prac – zakończenie w 2025 r. zgodnie z pkt. 5.1. SWZ
3.3. UWAGI DODATKOWE:
• Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie prac budowlanych w taki sposób, aby zminimalizować oddziaływanie na otoczenie, w szczególności poprzez ograniczenie hałasu, drgań, zapylenia, zajęcia terenu i powodowania utrudnień w ruchu drogowym.
• Wszelkie rozbiórki należy dokonać w taki sposób, aby odzyskany materiał mógł być w jak największym zakresie możliwy do ponownego wykorzystania. Odzyskany materiał Wykonawca przewiezie na miejsce wskazane przez Zamawiającego (do 5,0 km). Materiał zostanie złożony przez Wykonawcę w sposób umożliwiający jego ponowne wykorzystanie (np. płyty drogowe).
• Wszelkie materiały z rozbiórek, nienadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie. Koszty te należy wliczyć w cenę ryczałtową.
3.4. Zakres zamówienia obejmuje również:
• Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych (z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów);
• Organizację terenu, obsługę geodezyjną w trakcie budowy. Zamawiający nie zapewnia dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzania ścieków w trakcie realizacji zadania. Wykonawca winien jest zapewnić je sobie własnym kosztem i

staraniem;
• Usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót i dokumentacją;
• Naprawę innych dróg leśnych zniszczonych przez sprzęt budowlany lub samochody dowożące materiały;
• Badania laboratoryjne wbudowanych materiałów;
• Utrzymywanie porządku podczas prac budowlanych (Zamawiający przewiduje kontrole terenu budowy związane z tym zakresem);
• Uporządkowanie terenu po zakończonych pracach budowlanych;
• Przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, z potwierdzeniem o przyjęciu do zasobu geodezyjnego;
• Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, uwzględniającej wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem niezbędnych podpisów), zawierającej wszelkie potrzebne atesty, certyfikaty itp. dla wbudowanych materiałów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

44113000-5 - Drogowe materiały konstrukcyjne

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

44113800-3 - Materiały do układania nawierzchni drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 677919,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 803317,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 677919,73 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DUO Sp. z o.o. Sp.K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5892021645

7.3.3) Ulica: Rzemieślnicza 1

7.3.4) Miejscowość: Stężyca

7.3.5) Kod pocztowy: 84-300

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-11-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 551154,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy