Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa przyczółków mostu nad rzeką Rawą w ciągu ul. Gałeczki w Chorzowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Chorzów – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000166249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bałtycka 8A

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mzuim.chorzow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mzuim.chorzow.eu/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

utrzymanie ulic i obiektów inżynierskich

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa przyczółków mostu nad rzeką Rawą w ciągu ul. Gałeczki w Chorzowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e39d0c37-5de4-41c8-9ec5-ae98948c5355

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00632523

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00606447

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Lokalizacja i opis zmiany: Posadowienie pośrednie obiektu mostowego w osiach nr 1 i 2 wraz z korektą geometrii przyczółków w dostosowaniu do konstrukcji ustroju nośnego przewidzianego do wykonania w ramach remontu wg dokumentacji pierwotnej
Podstawa prawna: art. 214 ust. 1 pkt 1 lit a PZP
Podczas realizowania przez Wykonawcę prac przy rozbiórce górnych części przyczółków w ramach zleconego przez Zamawiającego zadania pn: „Remont mostu w ciągu ul. Gałeczki nad rzeką Rawą w Chorzowie”, po wykonaniu odkrywek oraz rozbiórki górnej części podpór, zgodnie z założeniami dokumentacji podstawowej stwierdzono zły stan techniczny ścianek zaplecznych, górnej części skrzydeł oraz oczepu korpusu przyczółków. Po odkryciu w/w elementów zidentyfikowano liczne odspojenia oraz uszkodzenia konstrukcyjne, których nie można było przewidzieć na etapie poprzedzającym zlecenie realizacji robót budowlanych wchodzących w zakres ww. zamówienia publicznego.Na podst.wykonanej dodatkowej oceny geotechnicznej oraz

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.26.1.18.2024.SC

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie wykopu, ułożenie pali w gruncie o długości 7,5 m, betonowanie płyty zwieńczającej pale, dobudowa ściany korpusu przyczółka, pozostały zakres robót zgodnie z zadaniem podstawowym - nadbudowa górnej części przyczółka

4.5.3.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45221110-6 - Roboty budowlane w zakresie mostów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1660500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1660500 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1660500 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276796918

7.3.3) Ulica: Nad Bytomką 1

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-11-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1660500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Podczas analizy modelu obliczeniowego konstrukcji stwierdzono konieczność wzmocnienia w strefie posadowienia głębokiego oraz
korektę geometrii przyczółków w dostosowaniu do przyjętych pierwotnie (w dokumentacji dla zamówienia) obciążeń stałych ustroju nośnego.
W celu wykonania RB budowlanych opracowano dokumentację projektową pn.: „Przebudowa przyczółków mostu nad rzeką Rawą w ciągu ul. Gałeczki w Chorzowie”Dokumentacja projektowa zakłada wzmocnienie podłoża poprzez zastosowanie dodatkowego rzędu pali CFA Ø 600 w ilości 8 szt. dla każdej podpory. Z uwagi na konieczność poszerzenia oczepu zwieńczającego pale konieczne jest także wprowadzenie korekty geometrii przyczółków wraz z odbudową ścianki zaplecznej i skrzydeł.Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a PZP, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli (..) roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.Sytuacja faktyczna, która wystąpiła przy realizacji zamówienia publicznego uzasadnia możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a PZP z przyczyn:Szczególny charakter zamówienia i przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze:Przedmiotem RB jest wykonanie prac remontowych obiektu mostowego w ul. Gałeczki w celu przywrócenia obiektu do należytego stanu technicznego zapewniającego bezpieczeństwo użytkowania .Prace te obejmują w szczególności specjalistyczne roboty budowlane(..)Wykonawca realizując roboty budowlane ma obowiązek dochowania wymogów przewidzianych w prawie oraz przestrzegania zasad sztuki budowlanej i zrealizować roboty budowlane konieczne dla należytego i bezpiecznego funkcjonowania obiektu mostowego. Roboty budowlane związane remontem mostu zostały wstrzymane do czasu przebudowy przyczółków, z uwagi na brak możliwości ułożenia konstrukcji nośnej na podporach. Wzmocnienie strefy podporowej warunkuje prawidłową realizację remontu obiektu mostowego i jego bezpieczeństwo. W celu wykonania RB podstawowych (ułożenie belek prefabrykowanych na konstrukcji nośnej) konieczna jest przebudowa przyczółków. Nie ma możliwości wykonania kolejnych RB budowlanych bez przebudowy przyczółków zgodnie z technologią RB i sztuką budowlaną.Przebudowa przyczółków warunkuje zapewnieniem bezpieczeństwa funkcjonowania całego obiektu mostowego – konieczność właściwego osadzenia konstrukcji nośnej obiektu na podporach. Teren budowy przekazany został protokolarnie dnia 13.05.br. Wykonawcy RB. Art. 652 KC stanowi, że jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. Z uwagi na charakterystykę RB (..) teren budowy został wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem osób trzecich oraz ze względów bezpieczeństwa jest stale monitorowany. Obiekt mostowy wskutek przekazania terenu budowy został całkowicie „odcięty” od ul.Gliwickiej w Katowicach do os.Klimzowiec w Chorzowie - droga zamknięta dla ruchu samochodowego(…) Z uwagi na charakterystykę RB i związany z nią sposób zabezpieczenia RB oraz wobec ponoszenia przez wykonawcę odpowiedzialności za szkody po przejęciu protokolarnie terenu budowy, nie jest możliwe wprowadzenie na teren budowy innego wykonawcy RB budowlanych. Dodatkowo wskazać należy brak możliwości ustalenia dwóch kierowników budowy w obrębie realizacji stanowiących jedną całość przedmiotowych RB budowlanych i brak obowiązku przejęcia odpowiedzialności za nadzór i koordynację dodatkowych RB budowlanych, prowadzonych przez innego wykonawcę, przez kierownika RB dotychczasowego Wykonawcy. Dodatkowe przyczyny dotyczące gwarancji oraz pilnej potrzeby z uwagi na ograniczenia ilości znaków na platformie e-zamówienia dostępne są u Zamawiającego.