

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Budowa nowych boisk wielofunkcyjnych z zadaszeniami o stałej konstrukcji przy placówkach oświatowych w Chełmie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Chełm

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110198238

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubelska 65

1.5.2.) Miejscowość: Chełm

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umchelm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelm.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://umchelm.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa nowych boisk wielofunkcyjnych z zadaszeniami o stałej konstrukcji przy placówkach oświatowych w Chełmie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f525a75-71cd-47d2-aa96-b9ee9b68cf59

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00673404

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-12-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00035628/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.26 Budowa nowych boisk wielofunkcyjnych z zadaszeniami o stałej konstrukcji przy placówkach oświatowych w Chełmie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00581906

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.5.49.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 25047506,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część nr 1 zamówienia: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Chelmie” obejmująca:

- 1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej,
- 2) wykonanie robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji projektowej w następującym zakresie rzeczowym:
 - a) budowa boisk wielofunkcyjnych o pow. do 650 m² i nawierzchni z poliuretanu wraz z zadaszeniem łukowym
 - b) budowa zaplecza sanitarno-szatniowego
 - c) wykonanie niezbędnych instalacji,
 - d) wykonanie trybun i ławek,
 - e) zakup mobilnej strzelnicy laserowej,
 - f) zakup sceny wraz z wykładziną ochronną,
 - g) zagospodarowanie terenu,
- 3) Wykonanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.

Szczegółowy zakres zamówienia, warunki oraz sposób ich wykonania dla części 1 określają :

- 1) Program Funkcjonalno-Użytkowy – załącznik nr 7a do SWZ
- 2) Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) – załącznik nr 6a do SWZ

Inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów Reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich – umowa nr 2023/1444/1758/DIS/BP zawarta dnia 07.12.2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Wnioskodawcą – Miastem Chelmem

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 3.200.153,00 zł brutto.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 2755044,60 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 zamówienia: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. S. Staszica w Chełmie” obejmująca:

- 1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej,
- 2) wykonanie robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji projektowej w następującym zakresie rzeczowym:
 - a) budowa boisk wielofunkcyjnych o pow. do 500 m² i nawierzchni z poliuretanu wraz z zadaszeniem łukowym
 - b) budowa zaplecza sanitarno-szatniowego
 - c) wykonanie niezbędnych instalacji,
 - d) wykonanie trybun i ławek,
 - e) zakup mobilnej strzelnicy laserowej,
 - f) zakup sceny wraz z wykładziną ochronną,
 - g) zagospodarowanie terenu.
- 3) Wykonanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.

Szczegółowy zakres zamówienia, warunki oraz sposób ich wykonania dla części 2 określają :

- 1) Program Funkcjonalno-Użytkowy – załącznik nr 7b do SWZ
- 2) Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) – załącznik nr 6b do SWZ

Inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów Reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich – umowa nr 2023/1445/1758/DIS/BP zawarta dnia 07.12.2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Wnioskodawcą – Miastem Chełm

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2.875.433,00 zł brutto.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 2384604,60 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 zamówienia: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz

z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie” obejmująca:

- 1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej,
- 2) wykonanie robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji projektowej w następującym zakresie rzeczowym:
 - a) budowa boisk wielofunkcyjnych o pow. do 500 m² i nawierzchni z poliuretanu wraz z zadaniem łukowym
 - b) budowa zaplecza sanitarno-szatniowego
 - c) wykonanie łącznika pomiędzy halą a budynkiem szkoły
 - d) wykonanie niezbędnych instalacji,
 - e) wykonanie trybun i ławek,
 - f) zakup mobilnej strzelnicy laserowej,
 - g) zakup sceny wraz z wykładziną ochronną,
 - h) zagospodarowanie terenu.
- 3) Wykonanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.

Szczegółowy zakres zamówienia, warunki oraz sposób ich wykonania dla części 3 określają :

- 1) Program Funkcjonalno-Użytkowy – załącznik nr 7c do SWZ
- 2) Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) – załącznik nr 6c do SWZ

Inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów Reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich – umowa nr 2023/1446/1758/DIS/BP zawarta dnia 07.12.2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Wnioskodawcą – Miastem Chełm

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 3.201.383,00 zł brutto.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynierskie i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 2657289,60 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4 zamówienia: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie” obejmująca:

- 1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej,
- 2) wykonanie robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji projektowej w następującym zakresie rzeczowym:
 - a) budowa boisk wielofunkcyjnych o pow. do 650 m² i nawierzchni z poliuretanu wraz z zadaniem łukowym
 - b) budowa zaplecza sanitarno-szatniowego
 - c) wykonanie łącznika pomiędzy halą a budynkiem szkoły

- d) wykonanie niezbędnych instalacji,
 - e) wykonanie trybun i ławek,
 - f) zakup mobilnej strzelnicy laserowej,
 - g) zakup sceny wraz z wykładziną ochronną,
 - h) zagospodarowanie terenu.
- 3) Wykonanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.

Szczegółowy zakres zamówienia, warunki oraz sposób ich wykonania dla części 4 określają :

- 1) Program Funkcjonalno-Użytkowy – załącznik nr 7d do SWZ
- 2) Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) – załącznik nr 6d do SWZ

Inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Olimpia – Program budowy przyszolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów Reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich – umowa nr 2023/1447/1758/DIS/BP zawarta dnia 07.12.2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Wnioskodawcą – Miastem Chełm

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 3.526.103,00 zł brutto.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 3027729,60 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5 zamówienia: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (boisko nr 1)” obejmująca:

- 1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej,
- 2) wykonanie robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji projektowej w następującym zakresie rzeczowym:
 - a) budowa boisk wielofunkcyjnych o pow. do 650 m² i nawierzchni z poliuretanu wraz z zadaszeniem łukowym
 - b) budowa zaplecza sanitarno-szatniowego
 - c) wykonanie łącznika pomiędzy halą a budynkiem szkoły
 - d) wykonanie niezbędnych instalacji,
 - e) wykonanie trybun i ławek,
 - f) zakup mobilnej strzelnicy laserowej,
 - g) zakup sceny wraz z wykładziną ochronną,
 - h) zagospodarowanie terenu.
- 3) Wykonanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.

Szczegółowy zakres zamówienia, warunki oraz sposób ich wykonania dla części 5 określają :

- 1) Program Funkcjonalno-Użytkowy – załącznik nr 7e do SWZ
- 2) Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) – załącznik nr 6e do SWZ

Inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów Reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 3.526.102,00 zł brutto.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 3027729,60 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 6 zamówienia: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie (hala z boiskiem nr 2)” obejmująca:

- 1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej,
- 2) wykonanie robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji projektowej w następującym zakresie rzeczowym:
 - a) budowa boisk wielofunkcyjnych o pow. do 650 m² i nawierzchni z poliuretanu wraz z zadaszeniem łukowym
 - b) budowa zaplecza sanitarno-szatniowego
 - c) wykonanie łącznika pomiędzy halą a budynkiem szkoły
 - d) wykonanie niezbędnych instalacji,
 - e) wykonanie trybun i ławek,
 - f) zakup mobilnej strzelnicy laserowej,
 - g) zakup sceny wraz z wykładziną ochronną,
 - h) zagospodarowanie terenu.
- 3) Wykonanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.

Szczegółowy zakres zamówienia, warunki oraz sposób ich wykonania dla części 6 określają :

- 1) Program Funkcjonalno-Użytkowy – załącznik nr 7f do SWZ
- 2) Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) – załącznik nr 6f do SWZ

Inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów Reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich – umowa nr 2023/1440/1758/DIS/BP zawarta dnia 06.12.2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Wnioskodawcą – Miastem Chełm

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 3.497.813,00 zł brutto.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 3027729,60 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 7 zamówienia: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie – Szkoła Podstawowa nr 12” obejmująca:

- 1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej,
- 2) wykonanie robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji projektowej w następującym zakresie rzeczowym:
 - a) budowa boisk wielofunkcyjnych o pow. do 500 m² i nawierzchni z poliuretanu wraz z zadaszeniem łukowym
 - b) budowa zaplecza sanitarno-szatniowego
 - c) wykonanie niezbędnych instalacji,
 - d) wykonanie trybun i ławek,
 - e) zakup mobilnej strzelnicy laserowej,
 - f) zakup sceny wraz z wykładziną ochronną,
 - g) zagospodarowanie terenu.
- 3) Wykonanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.

Szczegółowy zakres zamówienia, warunki oraz sposób ich wykonania dla części 7 określają :

- 1) Program Funkcjonalno-Użytkowy – załącznik nr 7g do SWZ
- 2) Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) – załącznik nr 6g do SWZ

Inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów Reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich – umowa nr 2023/1448/1758/DIS/BP zawarta dnia 07.12.2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Wnioskodawcą – Miastem Chełm

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2.875.433,00 zł brutto.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 2384604,60 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 8 zamówienia: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie” obejmująca:

- 1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej,
- 2) wykonanie robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji projektowej w następującym zakresie rzeczowym:
 - a) budowa boisk wielofunkcyjnych o pow. do 650 m2 i nawierzchni z poliuretanu wraz z zadaszeniem łukowym
 - b) budowa zaplecza sanitarno-szatniowego
 - c) wykonanie niezbędnych instalacji,
 - d) wykonanie trybun i ławek,
 - e) zakup mobilnej strzelnicy laserowej,
 - f) zakup sceny wraz z wykładziną ochronną,
 - g) zagospodarowanie terenu.
- 3) Wykonanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.

Szczegółowy zakres zamówienia, warunki oraz sposób ich wykonania dla części 8 określają :

- 1) Program Funkcjonalno-Użytkowy – załącznik nr 7h do SWZ
- 2) Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) – załącznik nr 6h do SWZ

Inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów Reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich – umowa nr 2023/1441/1758/DIS/BP zawarta dnia 06.12.2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Wnioskodawcą – Miastem Chełm

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 3.200.153,00 zł brutto.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 2755044,60 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 9 zamówienia: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie” obejmująca:

- 1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej,
- 2) wykonanie robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji projektowej w następującym zakresie rzeczowym:
 - a) budowa boisk wielofunkcyjnych o pow. do 650 m² i nawierzchni z poliuretanu wraz z zadaszeniem łukowym
 - b) budowa zaplecza sanitarno-szatniowego
 - c) wykonanie łącznika pomiędzy halą a budynkiem szkoły
 - d) wykonanie niezbędnych instalacji,
 - e) wykonanie trybun i ławek,
 - f) zakup mobilnej strzelnicy laserowej,
 - g) zakup sceny wraz z wykładziną ochronną,
 - h) zagospodarowanie terenu.
- 3) Wykonanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.

Szczegółowy zakres zamówienia, warunki oraz sposób ich wykonania dla części 9 określają :

- 1) Program Funkcjonalno-Użytkowy – załącznik nr 7i do SWZ
- 2) Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) – załącznik nr 6i do SWZ

Inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów Reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich – umowa nr 2023/1449/1758/DIS/BP zawarta dnia 07.12.2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Wnioskodawcą – Miastem Chełm

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 3.526.103,00 zł brutto.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 3027729,60 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły 4 oferty:

Sport Halls Sp. z o.o., ul. Krakowska 41/76, 50-424 Wrocław; - 7 293 000,00 zł

Firma Handlowo Usługowa Api- bis mgr Renata Baboń, ul. Podhalańska 22, 34-500 Zakopane- Oferta odrzucona

LK INWEST Sp. z o.o., ul. Wojszycka 46, 53-006 Wrocław -8 848 000,00 zł

ALTERECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nockowa 25, 39-124 Iwierzycy- 5 898 000,00 zł

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 3 200 153,00 zł brutto.

Dokonano analizy możliwości zwiększenia środków w budżecie do ceny oferty z najniższą ceną w przedmiotowym postępowaniu. Cena określona w tej ofercie nie mieści się w limicie ustalonym przez Zamawiającego. Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pokrycia finansowego.

W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu w oparciu o art. 255 pkt 3) ustawy, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły 4 oferty:

Sport Halls Sp. z o.o., ul. Krakowska 41/76, 50-424 Wrocław-6 672 000,00 zł

Firma Handlowo Usługowa Api- bis mgr Renata Baboń, ul. Podhalańska 22, 34-500 Zakopane -Oferta odrzucona

LK INWEST Sp. z o.o., ul. Wojszycka 46, 53-006 Wrocław-7 484 000,00 zł

ALTERECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nockowa 25, 39-124 Iwierzycy-4 989 000,00 zł

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 2 875 433,00 zł brutto.

Dokonano analizy możliwości zwiększenia środków w budżecie do ceny oferty z najniższą ceną w przedmiotowym postępowaniu. Cena określona w tej ofercie nie mieści się w limicie ustalonym przez Zamawiającego. Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pokrycia finansowego.

W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu w oparciu o art. 255 pkt 3) ustawy, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły 4 oferty:

Sport Halls Sp. z o.o., ul. Krakowska 41/76, 50-424 Wrocław-6 995 000,00 zł

Firma Handlowo Usługowa Api- bis mgr Renata Baboń, ul. Podhalańska 22, 34-500 Zakopane -Oferta odrzucona

LK INWEST Sp. z o.o., ul. Wojszycka 46, 53-006 Wrocław-8 484 000,00 zł

ALTERECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nockowa 25, 39-124 Iwierzycze-4 989 000,00 zł

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 3 201 383,00 zł brutto.

Dokonano analizy możliwości zwiększenia środków w budżecie do ceny oferty z najniższą ceną w przedmiotowym postępowaniu. Cena określona w tej ofercie nie mieści się w limicie ustalonym przez Zamawiającego. Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pokrycia finansowego.

W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu w oparciu o art. 255 pkt 3) ustawy, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 4**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły 4 oferty:

Sport Halls Sp. z o.o., ul. Krakowska 41/76, 50-424 Wrocław-7 546 000,00 zł

Firma Handlowo Usługowa Api- bis mgr Renata Baboń, ul. Podhalańska 22, 34-500 Zakopane -Oferta odrzucona

LK INWEST Sp. z o.o., ul. Wojszycka 46, 53-006 Wrocław-9 448 000,00 zł

ALTERECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nockowa 25, 39-124 Iwierzycze-5 898 000,00 zł

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 3 526 103,00 zł brutto.

Dokonano analizy możliwości zwiększenia środków w budżecie do ceny oferty z najniższą ceną w przedmiotowym postępowaniu. Cena określona w tej ofercie nie mieści się w limicie ustalonym przez Zamawiającego. Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pokrycia finansowego.

W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu w oparciu o art. 255 pkt 3) ustawy, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 5**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły 4 oferty:

Sport Halls Sp. z o.o., ul. Krakowska 41/76, 50-424 Wrocław-7 951 000,00 zł

Firma Handlowo Usługowa Api- bis mgr Renata Baboń, ul. Podhalańska 22, 34-500 Zakopane -Oferta odrzucona

LK INWEST Sp. z o.o., ul. Wojszycka 46, 53-006 Wrocław-9 448 000,00 zł

ALTERECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nockowa 25, 39-124 Iwierzycze-5 898 000,00 zł

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 3 526 102,00 zł brutto.

Dokonano analizy możliwości zwiększenia środków w budżecie do ceny oferty z najniższą ceną w przedmiotowym postępowaniu. Cena określona w tej ofercie nie mieści się w limicie ustalonym przez Zamawiającego. Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pokrycia finansowego.

W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu w oparciu o art. 255 pkt 3) ustawy, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 6**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły 4 oferty:

Sport Halls Sp. z o.o., ul. Krakowska 41/76, 50-424 Wrocław-7 361 550,00 zł

Firma Handlowo Usługowa Api- bis mgr Renata Baboń, ul. Podhalańska 22, 34-500 Zakopane -Oferta odrzucona

LK INWEST Sp. z o.o., ul. Wojszycka 46, 53-006 Wrocław-9 448 000,00 zł

ALTERECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nockowa 25, 39-124 Iwierzycze-5 898 000,00 zł

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 3 497 813,00 zł brutto.

Dokonano analizy możliwości zwiększenia środków w budżecie do ceny oferty z najniższą ceną w przedmiotowym postępowaniu. Cena określona w tej ofercie nie mieści się w limicie ustalonym przez Zamawiającego. Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pokrycia finansowego.

W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu w oparciu o art. 255 pkt 3) ustawy, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 7**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły 4 oferty:

Sport Halls Sp. z o.o., ul. Krakowska 41/76, 50-424 Wrocław-7 300 000,00 zł

Firma Handlowo Usługowa Api- bis mgr Renata Baboń, ul. Podhalańska 22, 34-500 Zakopane -Oferta odrzucona
LK INWEST Sp. z o.o., ul. Wojszycka 46, 53-006 Wrocław-7 448 000,00 zł

ALTERECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nockowa 25, 39-124 Iwierzycy-4 989 000,00 zł

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 2 875 433,00 zł brutto.

Dokonano analizy możliwości zwiększenia środków w budżecie do ceny oferty z najniższą ceną w przedmiotowym postępowaniu. Cena określona w tej ofercie nie mieści się w limicie ustalonym przez Zamawiającego. Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pokrycia finansowego.

W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu w oparciu o art. 255 pkt 3) ustawy, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły 4 oferty:

Sport Halls Sp. z o.o., ul. Krakowska 41/76, 50-424 Wrocław-7 490 000,00 zł

Firma Handlowo Usługowa Api- bis mgr Renata Baboń, ul. Podhalańska 22, 34-500 Zakopane -Oferta odrzucona
LK INWEST Sp. z o.o., ul. Wojszycka 46, 53-006 Wrocław-8 848 000,00 zł

ALTERECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nockowa 25, 39-124 Iwierzycy-5 898 000,00 zł

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 3 200 153,00 zł brutto.

Dokonano analizy możliwości zwiększenia środków w budżecie do ceny oferty z najniższą ceną w przedmiotowym postępowaniu. Cena określona w tej ofercie nie mieści się w limicie ustalonym przez Zamawiającego. Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pokrycia finansowego.

W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu w oparciu o art. 255 pkt 3) ustawy, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły 4 oferty:

Sport Halls Sp. z o.o., ul. Krakowska 41/76, 50-424 Wrocław-7 520 000,00 zł

Firma Handlowo Usługowa Api- bis mgr Renata Baboń, ul. Podhalańska 22, 34-500 Zakopane -Oferta odrzucona

LK INWEST Sp. z o.o., ul. Wojszycka 46, 53-006 Wrocław-9 448 000,00 zł

ALTERECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nockowa 25, 39-124 Iwierzycze-5 898 000,00 zł

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 3 526 103,00 zł brutto.

Dokonano analizy możliwości zwiększenia środków w budżecie do ceny oferty z najniższą ceną w przedmiotowym postępowaniu. Cena określona w tej ofercie nie mieści się w limicie ustalonym przez Zamawiającego. Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pokrycia finansowego.

W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu w oparciu o art. 255 pkt 3) ustawy, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1