Ogtoszenie nr 2025/BZP 00000789 z dnia 2025-01-02

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Modernizacja placéwek oswiatowych w Ustce.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: MIASTO USTKA

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 770979789
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Ks. Kardynata Stefana Wyszynskiego 3
1.5.2.) Miejscowos¢: Ustka

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-270

1.5.4.) Wojewé6dztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Stupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 8154 300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: klitwin@um.ustka.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.ustka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-51a77567-c220-4815-b172-61b28622cf5f

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Modernizacja placowek oswiatowych w Ustce.

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-51a77567-c220-4815-b172-61b28622cf5f
2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00000789

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-01-02

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00048403/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.1 Modernizacja placowek o$wiatowych w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00409779

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2024.KL

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 10687924,44 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest Modernizacja parkingdéw i ciggdw komunikacyjnych na terenie Szkoty Podstawowej Nr 2 w
Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj. Szczegétowy opis przedmiotu zadania zostat zawarty w zatgczniku nr 9 do SWZ —
Programie funkcjonalno-uzytkowym, jako Zadanie nr 1.

2. Informacja o terenie, na ktérym realizowany bedzie przedmiot zaméwienia:

obszar zlokalizowany w Ustce przy ul. Jagiellonskiej na dziatce nr 1585, oznaczonej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego ,Nowa Ustka 1” jako 12.UO.9 (tereny ustug o$wiaty) — uchwata Rady Miasta Ustka nr
IX/75/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.

3. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie:

3.1. dokumentaciji projektowej, w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy stanowiacy zatgcznik nr 9 do SWZ, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy — Prawo budowlane oraz
uzyskaniu zgody na realizacje robo6t budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy — Prawo budowlane;

3.2. robét budowlanych, realizowanych na podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentaciji projektowej oraz
STWIORB, o ktérej mowa w pkt. 3.1.

4. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakosci na wykonany przedmiot zaméwienia w zakresie zadania, wynosi 60
miesiecy i zostanie okreslony zgodnie z ofertg Wykonawcy (kryterium oceny ofert). Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢
za wady catego przedmiotu zamowienia.

5. Wymagany okres rekojmi na wykonany przedmiot zamdwienia w zakresie zadania wynosi 60 miesiecy, przy czym w
przypadku zaoferowania okresu gwarancji dluzszego niz 60 miesiecy okres rekojmi ulega przedtuzeniu do uptywu okresu
gwarancji jakosci.

6. Dziatajac na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy i podwykonawcéw zatrudnienia na
umowe o prace 0so0b do wykonywania nastepujacych czynnosci w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia:

1) roboty przygotowawcze,

2) roboty rozbiérkowe,

3) roboty branzy drogowej,

4) roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

Mieszczg sie one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, ktéry brzmi: ,Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik
zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu
i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

7. Sposob dokumentowania zatrudnienia osob, uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetnienia przez
Wykonawce ww. wymagan oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan okreslono w zataczniku nr 4.1. do SWZ — wzor
umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71326000-9 - Dodatkowe ustugi budowlane

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 340641,98 PLN

Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
1. Przedmiotem zamowienia jest zagospodarowanie terenu dziatki poprzez budowe nowego placu zabaw wraz z naukowymi
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urzgdzeniami towarzyszacymi oraz edukacyjnymi urzadzeniami ekologicznymi na terenie Szkoty Podstawowej Nr 2 w Ustce
w systemie zaprojektuj i wybudu.

Szczegétowy opis przedmiotu zadania zostat zawarty w zatgczniku nr 9 do SWZ — Programie funkcjonalno-uzytkowym, jako
Zadanie nr 2.

2. Informacja o terenie, na ktérym realizowany bedzie przedmiot zaméwienia:

obszar zlokalizowany w Ustce przy ul. Jagiellonskiej na dziatce nr 1585, oznaczonej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego ,Nowa Ustka 1” jako 12.UQO.9 (tereny ustug oswiaty) — uchwata Rady Miasta Ustka nr
IX/75/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.

3. Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie:

3.1. dokumentacji projektowej, w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy stanowiacy zatgcznik nr 9 do SWZ, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy — Prawo budowlane oraz
uzyskaniu zgody na realizacje robot budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy — Prawo budowlane;

3.2. robot budowlanych, realizowanych na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej oraz
STWIORB, o ktorej mowa w pkt. 3.1.

4. Wymagany, minimalny okres gwaranc;ji jakosci na wykonany przedmiot zamowienia w zakresie zadania, wynosi 60
miesiecy i zostanie okreslony zgodnie z ofertg Wykonawcy (kryterium oceny ofert). Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢
za wady catego przedmiotu zamowienia.

5. Wymagany okres rekojmi na wykonany przedmiot zamdwienia w zakresie zadania wynosi 60 miesiecy, przy czym w
przypadku zaoferowania okresu gwarancji diuzszego niz 60 miesiecy okres rekojmi ulega przedtuzeniu do uptywu okresu
gwarancji jakosci.

6. Dziatajgc na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy i podwykonawcéw zatrudnienia na
umowe o prace 0s0b do wykonywania nastepujacych czynno$ci w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia:

1) roboty przygotowawcze,

2) roboty rozbidrkowe,

3) roboty w zakresie montazu elementéw matej architektury,

4) roboty w zakresie zieleni,

5) roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

Mieszczg sie one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, ktory brzmi: ,Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik
zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu
i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

7. Sposob dokumentowania zatrudnienia os6b, uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetnienia przez
Wykonawce ww. wymagan oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan okreslono w zataczniku nr 4.2. do SWZ — wzér
umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71326000-9 - Dodatkowe ustugi budowlane

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 329039,32 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Szkoty Podstawowej Nr 1 w Ustce w
systemie zaprojektuj i wybudu.

Szczegotowy opis przedmiotu zadania zostat zawarty w zataczniku nr 9 do SWZ — Programie funkcjonalno-uzytkowym, jako
Zadanie nr 3.

2. Informacja o terenie, na ktérym realizowany bedzie przedmiot zamdéwienia:

obszar zlokalizowany w Ustce przy ul. Dartowskiej na dziatce nr 1759/2, oznaczonej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego ,Kwiatowa i okolice” jako A1UO (teren projektowanej szkoty) — uchwata Rady Miasta
Ustka nr VI/32/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r.

3. Przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie:

3.1. dokumentaciji projektowej, w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy stanowiagcy zatgcznik nr 9 do SWZ, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy — Prawo budowlane oraz
uzyskaniu zgody na realizacje robo6t budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy — Prawo budowlane;

3.2. robét budowlanych, realizowanych na podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentaciji projektowej oraz
STWIORB, o ktérej mowa w pkt. 3.1.

4. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakosci na wykonany przedmiot zaméwienia w zakresie zadania, wynosi 60
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miesiecy i zostanie okreslony zgodnie z ofertg Wykonawcy (kryterium oceny ofert). Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢
za wady catego przedmiotu zamowienia.

5. Wymagany okres rekojmi na wykonany przedmiot zamdéwienia w zakresie zadania wynosi 60 miesiecy, przy czym w
przypadku zaoferowania okresu gwarancji dtuzszego niz 60 miesiecy okres rekojmi ulega przedtuzeniu do uptywu okresu
gwarancji jakosci.

6. Dziatajgc na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy i podwykonawcéw zatrudnienia na
umowe o prace 0s6b do wykonywania nastepujacych czynnosci w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia:

1) roboty przygotowawcze,

2) roboty instalacji elektrycznych,

Mieszczg sie one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, ktory brzmi: ,Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik
zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu
i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

7. Sposob dokumentowania zatrudnienia oséb, uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetnienia przez
Wykonawce ww. wymagan oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan okreslono w zataczniku nr 4.3. do SWZ — wzér
umowy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71323100-9 - Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng
71326000-9 - Dodatkowe ustugi budowlane

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45261215-4 - Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 325500,00 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest wymiana oswietlenia wewnetrznego na energooszczedne na terenie Szkoty Podstawowe;j
Nr 1 w Ustce w systemie zaprojektuj i wybudu;.

Szczegétowy opis przedmiotu zadania zostat zawarty w zatgczniku nr 9 do SWZ — Programie funkcjonalno-uzytkowym, jako
Zadanie nr 4.

2. Informacja o terenie, na ktérym realizowany bedzie przedmiot zaméwienia:

obszar zlokalizowany w Ustce przy ul. Dartowskiej na dziatce nr 1759/2, oznaczonej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego ,Kwiatowa i okolice” jako A1UO (teren projektowanej szkoty) — uchwata Rady Miasta
Ustka nr VI/32/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r.

3. Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie:

3.1. dokumentacji projektowej, w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy stanowigcy zatgcznik nr 9 do SWZ, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy — Prawo budowlane oraz
uzyskaniu zgody na realizacje robot budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy — Prawo budowlane;

3.2. robot budowlanych, realizowanych na podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej oraz
STWIORB, o ktorej mowa w pkt. 3.1.

4. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakosci na wykonany przedmiot zamowienia w zakresie zadania, wynosi 60
miesiecy i zostanie okreslony zgodnie z ofertg Wykonawcy (kryterium oceny ofert). Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢
za wady catego przedmiotu zamowienia.

5. Wymagany okres rekojmi na wykonany przedmiot zamdwienia w zakresie zadania wynosi 60 miesiecy, przy czym w
przypadku zaoferowania okresu gwarancji dluzszego niz 60 miesiecy okres rekojmi ulega przedtuzeniu do uptywu okresu
gwarancji jakosci.

6. Dziatajgc na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy i podwykonawcéw zatrudnienia na
umowe o prace os6b do wykonywania nastepujacych czynnosci w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia:

1) roboty przygotowawcze,

2) roboty instalacji elektrycznych,

Mieszczg sie one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, ktéry brzmi: ,Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik
zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu
i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

7. Spos6b dokumentowania zatrudnienia oséb, uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetnienia przez
Wykonawce ww. wymagan oraz sankgji z tytutu niespetnienia tych wymagan okreslono w zataczniku nr 4.4. do SWZ — wzoér
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umowy.
4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71326000-9 - Dodatkowe ustugi budowlane
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1004500,00 PLN
Czesc 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest zagospodarowanie terenu przylegtego poprzez remont nawierzchni boisk do siatkowki,
remont nawierzchni boiska do koszykowki, remont nawierzchni biezni lekkoatletycznej na terenie Szkoty podstawowej nr 1 w
Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduij.

Szczegobtowy opis przedmiotu zadania zostat zawarty w zatgczniku nr 9 do SWZ — Programie funkcjonalno-uzytkowym, jako
Zadanie nr 5.

2. Informacja o terenie, na ktérym realizowany bedzie przedmiot zaméwienia:

obszar zlokalizowany w Ustce przy ul. Dartowskiej na dziatce nr 1759/2, oznaczonej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego ,Kwiatowa i okolice” jako A1UO (teren projektowanej szkoty) — uchwata Rady Miasta
Ustka nr VI/32/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r.

3. Przedmiot zamodwienia obejmuje wykonanie:

3.1. dokumentac;ji projektowej, w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy stanowigcy zatacznik nr 9 do SWZ, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy — Prawo budowlane oraz
uzyskaniu zgody na realizacje rob6t budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy — Prawo budowlane;

3.2. robét budowlanych, realizowanych na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej oraz
STWIORB, o ktérej mowa w pkt. 3.1.

4. Wymagany, minimalny okres gwaranc;ji jakosci na wykonany przedmiot zamowienia w zakresie zadania, wynosi 60
miesiecy i zostanie okreslony zgodnie z ofertg Wykonawcy (kryterium oceny ofert). Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢
za wady catego przedmiotu zamowienia.

5. Wymagany okres rekojmi na wykonany przedmiot zamdwienia w zakresie zadania wynosi 60 miesiecy, przy czym w
przypadku zaoferowania okresu gwaranc;ji dtuzszego niz 60 miesiecy okres rekojmi ulega przedtuzeniu do uptywu okresu
gwarancji jakosci.

6. Dziatajgc na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy i podwykonawcéw zatrudnienia na
umowe o prace 0s6b do wykonywania nastepujacych czynnosci w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia:

1) roboty przygotowawcze,

2) roboty rozbiérkowe,

3) roboty zwigzane z utozeniem nawierzchni poliuretanowych,

4) roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu,

Mieszczg sie one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, ktory brzmi: ,Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik
zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu
i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

7. Sposob dokumentowania zatrudnienia oséb, uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetnienia przez
Wykonawce ww. wymagan oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan okreslono w zataczniku nr 4.5. do SWZ — wzér
umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

71326000-9 - Dodatkowe ustugi budowlane

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 391276,67 PLN

Czesc 6

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest adaptacja czesci budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w Ustce na potrzeby integracyjnego
przedszkola z szescioma oddziatami dla dzieci od 3 do 5 lat.

Szczegobtowy opis przedmiotu zadania zostat zawarty w zatgczniku nr 10a (zakres podstawowy) oraz zatacznikach 10b i 10c
(prawo opcji) do SWZ — Dokumentacji budowlane;j.
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2. Informacja o terenie, na ktérych realizowany bedzie przedmiot zamoéwienia: obszar zlokalizowany w Ustce przy ul.
Wréblewskiego na dziatce nr 562/2, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,Nowa Ustka 1”
jako 13UO (tereny ustug oswiaty) — uchwata Rady Miasta Ustka nr 1X/75/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.

3. Przedmiot zamowienia obejmuje:

3.1. zgtoszenie rozpoczecia robo6t budowlanych w imieniu Zamawiajgcego oraz pobranie dziennika budowy (zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami — Prawo budowlane);

3.2. realizacje robét budowlanych okreslonych w dokumentacji budowlanej stanowiacej zatgczniki nr 10a (zakres
podstawowy) oraz zataczniki 10b i 10c (prawo opc;ji) do SWZ — Dokumentacji budowlanej (bez dostawy wyposazenia w
zakresie technologii kuchni oraz wyposazenia w meble): roboty rozbiérkowe, roboty konstrukcyjno-budowlane, roboty
izolacyjne, roboty instalacji sanitarnych, roboty instalacji elektrycznych, roboty instalacji teletechnicznych, roboty instalacji
monitoringu, roboty instalacji oddymiania, roboty wykonczeniowe, roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu, w tym:
a) zakres podstawowy (zakres ten stanowi minimalny zakres zamowienia, ktéry zostanie zlecony Wykonawcy do realizaciji)
— wykonanie rob6t budowlanych w zakresie przebudowy istniejgcej szkoty na potrzeby przedszkola oraz zagospodarowania
terenu na potrzeby przedszkola — zakres podstawowy zostat okreslony w dokumentacji budowlanej stanowiacej zatgcznik nr
10a do SWz;

b) prawo opcji w trybie art. 441 ustawy PZP:

- wykonanie robét budowlanych w zakresie rozbudowy szkoty — fgcznik — zakres ten zostat okreslony w dokumentacji
budowlanej stanowiacej zatgcznik nr 10b do SWZ,

- wykonanie robét w zakresie zagospodarowania terenu na potrzeby szkoty w petnym zakresie lub w czesci — zakres ten
zostat okreslony w dokumentacji budowlanej stanowiacej zatacznik nr 10c do SWZ;

UWAGA:

Prawo opciji obejmuje realizacje robét budowlanych okreslonych w dokumentacji budowlanej stanowigcej zatacznik nr 10 b i
10 c do SWZ, jest to zakres uzupetniajacy i fakultatywny robét do wykonania, ktérych realizacja jest uzalezniona od decyzji
Zamawiajgcego. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zobowigzania Zamawiajgcego do zlecenia tego zakresu robot.
Zamawiajacy na etapie realizacji umowy (w terminie do 30 dni od podpisania umowy) podejmie decyzje o ewentualnym
zleceniu realizacji prawa opcji w catosci lub w czesci. Decyzja o zleceniu robot w zakresie prawa opcji uzalezniona jest od
mozliwosci finansowych Zamawiajgcego.

Szczegotowe zasady realizacji czesci zamoéwienia objetego prawem opcji zawarte zostaty we wzorze umowy stanowigcym
zatgcznik nr 4.6 do SWZ.

3.3. zakup i montaz tablicy promocyjno-informacyjnej wykonanej zgodnie z zatacznikiem nr 11 do SWZ;

3.4. zgtoszenie zakonczenia robét budowlanych (zgodnie z obowigzujacymi przepisami — Prawo budowlane) w przypadku
realizacji robét w oparciu o decyzje pozwolenia na budowe;

3.5. uzyskanie i dostarczenie Zamawiajacemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wybudowanego obiektu budowlanego
(zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — Prawo budowlane) — jezeli zostat natozony taki obowigzek;

3.6. sporzadzenie operatu odbioru robot z dokumentami formalno-prawnymi i dokumentacjg powykonawcza, w tym
geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg — 2 kpl. (1 kpl. z oryginalnymi dokumentami i 1 kpl. z kopiami dokumentéw).

4. Wymagany, minimalny okres gwaranc;ji jakosci na wykonany przedmiot zamoéwienia w zakresie zadania, wynosi 60
miesiecy i zostanie okreslony zgodnie z ofertg Wykonawcy (kryterium oceny ofert). Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢
za wady catego przedmiotu zamowienia.

5. Wymagany okres rekojmi na wykonany przedmiot zamoéwienia w zakresie zadania wynosi 60 miesiecy, przy czym w
przypadku zaoferowania okresu gwarancji dtuzszego niz 60 miesiecy okres rekojmi ulega przedtuzeniu do uptywu okresu
gwarancji jakosci.

6. Dziatajgc na podstawie art. 95 Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy i podwykonawcow zatrudnienia na umowe o prace
0s6b wykonujacych roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownikéw robét branzowych do
wykonywania nastepujacych czynnosci w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia, w szczegolnosci:

1) roboty przygotowawcze,

2) roboty rozbiérkowe,

3) roboty konstrukcyjno-budowlane,

4) roboty izolacyjne,

5) roboty instalacji sanitarnych,

6) roboty instalacji elektrycznych,

7) roboty instalacji teletechnicznych,

8) roboty instalacji monitoringu,

9) roboty instalacji oddymiania.

10) roboty wykonczeniowe,

11) roboty drogowe,

12) roboty w zakresie zieleni,

13) montaz elementéw matej architektury

14) roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

Mieszczg sie one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, ktéry brzmi: ,Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik
zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu
i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

7. Sposéb dokumentowania zatrudnienia oséb, uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetnienia przez
Wykonawce ww. wymagan oraz sankgji z tytutu niespetnienia tych wymagan okreslono w zatacznikach nr 4.6 do SWZ —
wzOr umowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
45111300-1 - Roboty rozbiorkowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112723-9 - Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45316100-6 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 8296966,47 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Jedyna ztozona w postepowaniu oferta przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia. Zamawiajacy nie ma mozliwosci zwiekszy¢ kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 595488,47 PLN

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem
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5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Do uptywu terminu sktadania ofert tj. do dnia 20.09.2024 r do godz. 10:00 nie zostata ztozona Zzadna oferta

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Do uptywu terminu sktadania ofert tj. do dnia 20.09.2024 r do godz. 10:00 nie zostata ztozona zadna oferta

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

Czesc 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Do uptywu terminu sktadania ofert tj. do dnia 20.09.2024 r do godz. 10:00 nie zostata ztozona zadna oferta

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

Czesc¢ 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Do uptywu terminu sktadania ofert tj. do dnia 20.09.2024 r do godz. 10:00 nie zostata ztozona zadna oferta

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

Czes¢ 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4
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6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 10386526,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 13447898,82 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 10503675,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsiebiorstwo Ustugowo-Budowlane ALMAR Krzysztof
Woznik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 220066968

7.3.3) Ulica: Stowianska

7.3.4) Miejscowos¢: Ustka

7.3.5) Kod pocztowy: 76-270

7.3.6.) Wojewodztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli sq juz znani:

roboty branzy sanitarnej, roboty branzy elektrycznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wybrane roboty branzy

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-12-20

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 10503675,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 14 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga. W informacjach dot. zadania nr 6 wskazujgc warto$¢ zamowienia, cene oferty oraz warto$¢ umowy podano wartosci
zawierajgce zakres podstawowy oraz prawo opcji
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	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
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	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiebiorstwo Usługowo-Budowlane ALMAR Krzysztof Woźnik
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 220066968
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	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
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