**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Usługi**
**Przebudowa dróg na terenie Gminy Gołymin - Ośrodek - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Gołymin-Ośrodek

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 130378090

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Szosa Ciechanowska 8

**1.5.2.) Miejscowość:** Gołymin-Ośrodek

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 06-420

**1.5.4.) Województwo:** mazowieckie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL922 - Ciechanowski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** ug@golymin-osrodek.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** http://www.golymin-osrodek.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_golyminosrodek

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa dróg na terenie Gminy Gołymin - Ośrodek - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-a5bd32d9-22b4-49d4-9456-976f8d9e38e4

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00028696

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2025-01-13

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2024/BZP 00049505/05/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.3.4 Przebudowa dróg na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00668237

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** IOŚ.271.30.2024

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Usługi

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca opracowanie dokumentacji projektowej związanej z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg w Gminie Gołymin-Ośrodek”
2.Przedmiotowe postępowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i/lub rozbudowy dróg gminnych pod nazwą:
1) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120444W relacji Morawy Kafasy – Pajewo Wielkie – odc. I (Załącznik nr 1 do OPZ)
2) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120444W relacji Morawy Kafasy – Pajewo Wielkie – odc. II (Załącznik nr 2 do OPZ)
3) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120409W relacji dr. wojewódzka nr 618 – Osiek Górny – Garnowo Duże (Załącznik nr 3 do OPZ)
4) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120424W relacji Garnowo Duże – Ciemniewo (Załącznik 4 do OPZ)
5) Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 120463W przez wieś Gołymin-Północ (Załącznik nr 5 do OPZ)
6) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120453W relacji Konarzewo-Sławki – Konarzewo-Marcisze – Mierniki (Załącznik nr 6 do OPZ)
7) Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120456W relacji Nieradowo – Łęki – odc. II (Załącznik nr 7 do OPZ).
oraz w imieniu Zamawiającego przygotowanie wniosku oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 311) bądź dokonania zgłoszenia robót. Opracowana dokumentacja projektowa ma służyć do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) –stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje również – nadzór autorski w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej na okres 36 miesięcy od daty odbioru kompletnej dokumentacji projektowej.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie opracować dla każdego odcinka drogi m.in.:
1) projekt roboczy (koncepcyjny),
2) projekt budowlany
3) projekt techniczny,
4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski i kosztorys ofertowy,
6) projekt docelowej organizacji ruchu.
Zakładany harmonogram prac projektowych:
Etap I – wykonanie koncepcji projektowej do 90 dni od daty podpisania umowy w tym:
1) opracowanie mapy do celów projektowych,
2) opracowanie projektu koncepcyjnego (roboczego),
Etap II – wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem i złożeniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID oraz uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID i/lub zgłoszenia robót budowlanych oraz uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu na zgłoszenie robót budowlanych do 350 dni od daty podpisania umowy w tym:
1) przekazanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID/zgłoszenia robót budowlanych,
2) opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych, projektów docelowej organizacji ruchu, STWiORB,
3) uzyskanie decyzji ZRID i/lub zaświadczenia o braku sprzeciwu na zgłoszenie robót budowlanych.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Załączniku nr 8 do SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 6 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**
Postępowanie obarczone jest niemożnością do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego -postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą polegającą na dopuszczeniu Wykonawcy do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert. Zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy Pzp – Przepisu art. 107 ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. W prowadzonym postępowaniu, z uwagi na wystąpienie nieprawidłowości w dokumentach przetargowych, Zamawiający zobowiązany jest do wprowadzenia modyfikacji SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu, które zmienią charakter zamówienia.
Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej poglądem, naruszenie przepisów ustawy regulującej udzielenie zamówienia (wada postępowania), tj. wada skutkująca niemożliwością zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego i równocześnie niemożliwa do usunięcia oraz mająca charakter trwały i rzeczywisty stanowi przesłankę unieważnienia postepowania opisaną w przywołanym art. 255 pkt 6 ustawy Pzp.W związku z powyższym unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp jest konieczne i zasadne.