Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej Chlebowo – Karnkowo – Chodorążek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza

1.5.2.) Miejscowość: Lipno

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-600

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 54 2886200

1.5.8.) Numer faksu: 54 2872048

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lipno@uglipno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://uglipno.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/uglipno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej Chlebowo – Karnkowo – Chodorążek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34e77980-5e06-4939-994f-3518cc30ea10

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00032524

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-01-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00680941/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi gminnej Chlebowo-Karnkowo-Chodorążek

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00001683

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGK.271.02.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2064953,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej Chlebowo – Karnkowo – Chodorążek”:
a) ID działek: 040806_2.0013.310; 040806_2.0013.280; 040806_2.0013.404,
b) Długość 916 mb;
c) Szerokość jezdni 5,5 m (od 0+000 do 0+916);
d) Szerokość chodnika 1m od km 0+093 do km 0+748 str. L i od km 0+016 do km 0+089 strona prawa a na odcinku od km 0+089 do km 0+162 strona P budowa nowej drogi dla pieszych
e) Odwodnienie – rowy przydrożne na części odcinka.
f) Wykonanie zjazdów do posesji;
• Konstrukcja drogi:
˜ Warstwa ścieralna z AC11S wg WT 2 2010 gr. 3 cm;
˜ Warstwa wiążąca z AC11W wg WT 2 2010 gr. 3 cm;
˜ Warstwa profilowa z AC 11 W średnio 50 kg/m2
˜ Istniejąca nawierzchnia jako podbudowa.
• Konstrukcja chodnika:
˜ Kostka betonowa na podsypce cementowo piaskowej gr. 8 cm;
˜ Warstwa podsypkowa cementowo piaskowa gr. 15 cm;
• Konstrukcja zjazdów:
˜ Warstwa ścieralna z AC11S wg WT 2 2010 gr. 3 cm;
˜ Warstwa wiążąca z AC11W wg WT 2 2010 gr. 3 cm;
˜ Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010 r E2 ≥ 140Mpa I0 ≤ 2,20 gr. 23 cm;
˜ Warstwa z piasku gr. 10 cm.
• Konstrukcja zjazdów w ciągu chodnika:
˜ Kostka betonowa na podsypce cementowo piaskowej gr. 8 cm;
˜ Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010 r E2 ≥ 140Mpa I0 ≤ 2,20 gr. 23 cm;
˜ Warstwa z piasku gr. 10 cm.
• Konstrukcja poboczy:
˜ Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT 4 2010 r E2 ≥ 140Mpa I0 ≤ 2,20 gr.15cm;
˜ Wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W prowadzonym postępowaniu niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia nie pozwala na złożenie porównywalnych

ofert co stanowi wystarczającą podstawę do unieważnienia postępowania. Na tym etapie postępowania (po złożeniu ofert) wadliwości tej nie można usunąć. Przykładem konieczności podjęcia takiej decyzji jest wyroku Krajowej Izby Odwoławczej o sygn. akt KIO 2176/19. Po skorygowaniu poprawności opisu przedmiotu zamówienia nastąpi ogłoszenie kolejnego przetargu.