Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniach pn: Budowa żłobka w m. Wiązownica oraz Modernizacja istn. na terenie gminy W-ca oświetlenia polegająca na wymianie opraw na nowe oprawy LED.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wiązownica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900364

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska

1.5.2.) Miejscowość: Wiązownica

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-522

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wiazownica.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wiazownica.com/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/wiazownica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniach pn: Budowa żłobka w m. Wiązownica oraz Modernizacja istn. na terenie gminy W-ca oświetlenia polegająca na wymianie opraw na nowe oprawy LED.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-781d4bd2-704c-4bd2-b906-161c47fd1a91

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00034121

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-01-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00100784/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Usługa nadzoru inwestorskiego nad budową żłobka w m. Wiązownica oraz modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wiązownica.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00493247

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG3.271.30.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
5.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi zadania inwestycyjnego pn: „Budowa żłobka w miejscowości Wiązownica” realizowanego w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029.
5.2 Zakres zamówienia obejmuje budowę parterowego budynku żłobka wraz z przyłączami zewnętrznych – wodociągowym, kanalizacyjnym, gazowym i energetycznym, wewnętrznymi instalacjami wod. – kan. c.o. elektryczną, gazową, wentylacją mechaniczną, instalacją PV, instalacją solarną wraz z dostawą i montażem urządzeń placu zabaw, na gruncie działek oznaczonych nr ewid. 1528/1 w m. Wiązownica.
5.3 Realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegać etapowo:
I etap do osiągnięcia stanu surowego zamkniętego,
II etap roboty wykończeniowe,
III roboty instalacyjne i przyłącza zewnętrzne,
IV zagospodarowanie terenu,
Terminy realizacji poszczególnych etapów określono w Rozdział VI SWZ - Termin i miejsce wykonania zamówienia.
5.4 Parametry techniczne obiektu:
- długość 22,40/26,10 m
- szerokość 12,66/12,24 m
- wysokość 4,29 m.
- powierzchnia użytkowa 418,66 m2
- powierzchnia całkowita 441,20 m2
- powierzchnia zabudowy 534,11 m2
- kubatura 3 296,18 m3

5.5 Zakres zamówienia obejmuje następujące elementy:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- fundamenty,
- ściany parteru,
- strop nad parterem,
- dach wraz z pokryciem,
- podłoża i posadzki,
- tynki i okładziny wewnętrzne,
- stolarka okienna i drzwiowa,
- malowanie tynków,
- elewacja i elementy zewnętrzne,
- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna (rekuperacja),
- przyłącz wodociągowy,
- przyłącz kanalizacyjny,
- przyłącz gazowy,
- przyłącz energetyczny,
- instalacja solarna,
- instalacja fotowoltaiczna,
- wewnętrzna instalacja c.o.,
- wewnętrzna instalacja wod. - kan.,
- wewnętrzna instalacja elektryczna - oświetleniowa, awaryjna i ewakuacyjna,
- instalacja odgromowa,
- wjazd i utwardzenie terenu (drogi wewnętrzne),
- miejsca postojowe,
- altana śmietnikowa,
- plac zabaw dla dzieci,

5.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakresu robót budowlanych niezbędnych do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia określono w następujących dokumentach:

1) Projekt budowlany wraz z projektami technicznymi branżowymi i zagospodarowania
Terenu,
2) Decyzja Starosty Jarosławskiego – pozwolenie na budowę,
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 72550,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
5.8 Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru nad dostawami i robotami towarzyszącymi w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Wiązownica oświetlenia, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy LED”.
5.9 Przedmiotem zamówienia w ramach ww. zadania inwestycyjnego jest wykonanie następującego zakresu dostaw i robót towarzyszących:
1) demontaż istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw oświetleniowych,
2) demontaż jednego ramienia wysięgnika dwuramiennego wraz z oprawami na słupach oświetlenia ozdobnego przy drogach wojewódzkich Jarosław – Sieniawa i Jarosław – Lubaczów w m. Manasterz, Nielepkowice, Wiązownica, Szówsko, Ryszkowa Wola i Zapałów.
3) montaż fabrycznie nowych opraw oświetleniowych ze źródłami światła typu LED,
4) wymiana przewodów izolowanych i bezpieczników,
5) utylizacja zdemontowanych opraw oświetleniowych,
6) wykonanie i uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (jeżeli dotyczy),
7) oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót,
8) dokonanie prób zmodernizowanego oświetlenia,
9) wykonanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej dla Inwestora i Rejonu Energetycznego,

5.10 W ramach czynności opisanych w pkt. 4.2 Wykonawca dokona modernizacji 2 099 punktów oświetleniowych, w tym:
L.p. Miejscowość Oprawa
oświetlenia ulicznego
LED
30 W
(szt.) Oprawa oświetlenia ulicznego LED
50 W
(szt.) Oprawa
oświetlenia ulicznego LED 70 W
(szt.) Oprawa parkowa LED
20 W
(szt.) Oprawa
parkowa LED
30 W
(szt.) Oprawa parkowa
LED (wisząca) 30 W
(szt.)
1. Cetula 50
2. Manasterz 85 32 22
3. Mołodycz 82 11
4. Nielepkowice 32 29 20
5. Piwoda 90 26 159
6. Radawa 16 69 117
7. Ryszkowa Wola 72 18 23 19
8. Surmaczówka 9 7
9. Szówsko 197 74 115 81
10. Wiązownica 210 42 14 20 21
11. Wola Mołodycka 33
12. Wólka Zapałowska 18 12
13. Zapałów 104 5 21 10
14. Wiązownica – Radawa ścieżka rowerowa 134
Razem 16 1049 214 174 473 173

5.11 Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności, wieloznaczności lub niejednoznaczności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarami robót, do wyceny należy przyjąć, że przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa. Wykonawca nie może ograniczać zakresu swojego zobowiązania wynikającego z umowy w sprawie udzielonego zamówienia publicznego.

5.12 Wymagany minimalny okres gwarancji/rękojmi wynosi 60 miesięcy, od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru robót, chyba że wykonawca zaoferował dłuższy okres.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 58500 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 68377,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 231240,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 68377,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Arkadis Sp. z o.o. S1 sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8191670068

7.3.3) Ulica: ul. Jasielska 11

7.3.4) Miejscowość: Czudec

7.3.5) Kod pocztowy: 38-120

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-11-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 68377,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-03-15

Część 2

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29866,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 78720,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29866,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARKADIS SP. Z O.O. S1 SP. K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8191670068

7.3.3) Ulica: JASIELSKA 11

7.3.4) Miejscowość: CZUDEC

7.3.5) Kod pocztowy: 38-120

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-01-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29866,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące