Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pszczółki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675020

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pomorska 18

1.5.2.) Miejscowość: Pszczółki

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-032

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@pszczolki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszczolki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f23bd1bc-224c-11ef-a500-1a0072d5d2bd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pszczółki.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f23bd1bc-224c-11ef-a500-1a0072d5d2bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00037731

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-01-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00026695/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej Pszczółki - Skowarcz

1.3.9 Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Majowej w Różynach

1.3.10 Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Tymiankowej w Skowarczu

1.3.11 Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Pszczółkach

1.3.12 Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Pszczółkach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00352759

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPZ.271.1.11.2024.EK/AWOZ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 72930,73 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część I - Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla:
Zadanie 1 - Budowa sieci wodociągowej Pszczółki – Skowarcz
Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 1.000 m z materiału PE HD 100, PN 16 SDR 11 o średnicy 110, z włączeniem do sieci wodociągowej o średnicy 110 mm (za pomocą zasuwy) w działce numer 479/2 i przebiegiem w działkach numer 249/7, 249/8, 866/5, 866/6, 866/7, 866/3, 788/1, 788/2, 244/3, 242/3, 242/5, 242/6, 241/2, 241/1, 240/8, 240/1, 240/18, 240/16, 240/17, 476. Zaprojektować hydranty przeciwpożarowe nadziemne o średnicy 80 w odległości max. co 150 m. Na zakończeniu sieć należy połączyć z siecią wodociągową o średnicy 90 mm zlokalizowaną w działce nr 476, w miejscu połączeniu zamontować zasuwę odcinającą.
Armaturę wodociągową projektować z żeliwa sferoidalnego.
Zadanie 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Pszczółkach
Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 680m, z włączeniem w działce nr 892 do sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 i przebiegiem w działkach nr 479/2, 249/7, 249/8, 866/5, 866/6, 866/7, 866/3, 788/1, 788/2, 244/3, 242/3, 242/6. Sieć kanalizacji sanitarnej projektować z rur PVC o średnicy 200 mm SN 8 ze ścianami litymi ze studniami PVC średnica 425 mm i włazami żeliwnymi typu ciężkiego D400, kinety zbiorcze. Na skrzyżowaniu ulic oraz w miejscu włączenia projektować studnie betonowe 1200.
W celu odprowadzenia ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować przepompownię ścieków. Lokalizację przepompowni uzgodnić z Inwestorem na etapie projektowania. Pod posadowienie przepompowni należy wydzielić teren o powierzchni ok. 10 m2, który należy utwardzić kostką brukową. Wokół przepompowni należy zaprojektować ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej o wysokości 1,5 m wraz z bramą wjazdową oraz oświetlenie LED. Ścieki z przepompowni ścieków należy odprowadzić za pomocą kanalizacji tłocznej z materiału PE o średnicy dostosowanej do projektowanych przepływów i włączeniem za pomocą studni rozprężnej do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
W przypadku braku zgody właścicieli na lokalizację sieci dopuszcza się projektowanie sieci na działkach sąsiednich w stosunku do działek wskazanych w warunkach.
Warunki techniczne nr WK-WAR.7021.196.2024.JW.1 z dnia 22.04.2024 r. dla budowy sieci wodociągowej w działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 479/2, 249/7, 249/8, 866/5, 866/6, 866/7, 866/3, 788/1, 788/2, 244/3, 242/3, 242/5, 242/6, 241/2, 241/1, 240/8, 240/1, 240/18, 240/16, 240/17, 476 i budowy sieci kanalizacji sanitarnej w działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 892, 479/2, 249/7, 249/8, 866/5, 866/6, 866/7, 866/3, 788/1, 788/2, 244/3, 242/3, 242/6 zlokalizowanych w miejscowości Pszczółki stanowią załącznik nr 8.1. do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 48390,80 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II - Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Majowej w Różynach.
Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok 420m. Należy zaprojektować odcinek sieci o długości ok. 120m z włączeniem do projektowanej studni o rzędnych 38.90/36.22, przebiegiem w działkach nr 133/38, 133/46 oraz zakończeniem na wysokości działki nr 133/51. Odcinek sieci o długości ok. 300 m z włączeniem za pomocą studni do sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm w działce nr 223/23, przebiegiem w działkach nr 223/23, 133/6, 133/12 i 133/52, zakończony na wysokości działki nr 133/50. Sieć kanalizacji sanitarnej projektować z rur PVC o średnicy 200 mm SN 8 ze ścianami litymi ze studniami PVC średnica 425 mm i włazami żeliwnymi typu ciężkiego D400, kinety zbiorcze. Na skrzyżowaniu ulic oraz w miejscu włączenia projektować studnie betonowe 1200.

Warunki techniczne nr WK-WAR.7021.141.2024.JW.3 z dnia 11.04.2024 r. dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 133/38, 133/46, 133/52, 133/12, 133/6 i 223/23 w miejscowości Różyny, stanowią załącznik nr 8.2. do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 14500,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część III - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Tymiankowej w Skowarczu.
Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 400 m, z włączeniem na granicy działek nr 65/4 i 333/3 do sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 i przebiegiem w działce nr 333/3. Sieć kanalizacji sanitarnej projektować z rur PVC o średnicy 200 mm SN 8 ze ścianami litymi ze studniami PVC średnica 425 mm i włazami żeliwnymi typu ciężkiego D400, kinety zbiorcze. Zakończenie sieci na wysokości działki nr 333/19.
Warunki techniczne nr WK-WAR.7021.132.2024.JW.2 z dnia 10.04.2024 r. dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 65/4 i 333/3 w miejscowości Skowarcz, stanowi załącznik nr 8.3. do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 14514,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część IV - Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Pszczółkach.
Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 300 m, z włączeniem za pomocą studni w działce numer 529 do sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm i przebiegiem w działkach numer 529, 491 i 449/6. Sieć kanalizacji sanitarnej projektować z rur PVC o średnicy 200 mm SN 8 ze ścianami litymi ze studniami PVC średnica 425 mm i włazami żeliwnymi typu ciężkiego D400, kinety zbiorcze. Na skrzyżowaniu ulic oraz w miejscu włączenia projektować studnie betonowe 1200 (z włazem żeliwnym klasy D 400).
Na zakończeniu sieci należy zaprojektować przepompownię ścieków. Pod posadowienie przepompowni należy wydzielić teren o powierzchni ok. 10 m², który należy utwardzić kostką brukową. Wokół przepompowni należy zaprojektować ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej o wysokości 1,5 m wraz z bramą wjazdową oraz oświetlenie LED. Ścieki z przepompowni ścieków należy odprowadzić za pomocą kanalizacji tłocznej z materiału PE o średnicy dostosowanej do projektowanych przepływów i włączeniem za pomocą studni rozprężnej do kanalizacji grawitacyjnej.
Warunki techniczne nr WK-WAR.7021.161.2024.JW.1 z dnia 11.04.2024 r. dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 529, 491 i 449/6 w miejscowości Pszczółki wraz z załącznikiem nr 1 do niniejszych warunków technicznych dot. wytycznych realizacji przepompowni ścieków, stanowi załącznik nr 8.4. do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 12300,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 48462,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 153750,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 48462,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Projektowanie i Nadzór SANITECH Przemysław Hatała

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7441679088

7.3.3) Ulica: Jacka Malczewskiego 12

7.3.4) Miejscowość: Iława

7.3.5) Kod pocztowy: 14-200

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 48462,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 51045,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14145,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Projektowanie i Nadzór SANITECH Przemysław Hatała

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7441679088

7.3.3) Ulica: Jacka Malczewskiego 12

7.3.4) Miejscowość: Iława

7.3.5) Kod pocztowy: 14-200

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14145,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 47970,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14145,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Projektowanie i Nadzór SANITECH Przemysław Hatała

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7441679088

7.3.3) Ulica: Jacka Malczewskiego 12

7.3.4) Miejscowość: Iława

7.3.5) Kod pocztowy: 14-200

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14145,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14145,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 49815,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14145,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Projektowanie i Nadzór SANITECH Przemysław Hatała

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7441679088

7.3.3) Ulica: Jacka Malczewskiego 12

7.3.4) Miejscowość: Iława

7.3.5) Kod pocztowy: 14-200

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14145,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące