Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Przykona

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przykona

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6681858329

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 7

1.5.2.) Miejscowość: Przykona

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-731

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wgpr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przykona.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/gmina_przykona/postepowania/1409

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Poprawa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Przykona

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9a98293-5223-4b08-90bd-c1ac993d1a42

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00058692

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00029905/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi Wichertów - Smulska

1.1.16 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Olszówka

1.1.17 Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskach

1.1.18 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Przykona - tereny mieszkaniowe w Laskach

1.1.19 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Psary ul. Wiatraczna wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00403315

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRG.271.11.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
W zakresie Zadania 1 Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach przedmiotu zamówienia następujące pracę:
1) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Olszówka.
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanałów sanitarnych z rur: PVC –UØ 200 – 500,1m, PVC–UØ 160 – 174,0m,

2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskach.
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanałów sanitarnych z rur: PVC –UØ 200 – 305,8m, PVC–UØ 160 – 77,0m, PE Ø 110 – 390,0m.

3) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Przykona-tereny mieszkaniowe w Laskach.
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanałów sanitarnych z rur: PVC –UØ 200 – 76,3m, PVC–UØ 160 – 16,8m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja techniczna, przedmiar robót, STWiOR) stanowi załącznik do SWZ.

Zamówienie (zadanie nr 1 i zadanie nr 2) dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Opis inwestycji: Projekt obejmuje rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Psary oraz remont drogi na odcinku Smulsko – Wichertów. Planowane roboty obejmują odcinek ok 4 km. Projekt obejmuje również budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenach mieszkaniowych w miejscowościach Olszówka i Laski. Całkowita długość planowanej kanalizacji sanitarnej wyniesie ok 860 metrów.
Projekt obejmuje zwarte tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego bez rozwiązanej gospodarki ściekowej. Budowa sieci kanalizacyjnej pozwoli na kompleksowe rozwiązanie problemu odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.5.) Wartość części: 1148508,12 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
W zakresie Zadania 2 Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach przedmiotu zamówienia następujące pracę:

1) Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Psary ul. Wiatraczna wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego .
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej – ul. Wiatracznej na długości 905,0m, w zakresie rozbudowy nawierzchni jezdni oraz budowy ciągu pieszo-rowerowego.

2) Przebudowa chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi Wichertów – Smulsko

Planowana inwestycja obejmować będzie:
a. Remont drogi gminnej m. Wichertów i Smulsko
b. Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej m. Wichertów i Smulsko
c. Remont nawierzchni wraz z chodnikiem w ciągu drogi gminnej m. Smulsko
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja techniczna, przedmiar robót, STWiOR) stanowi załącznik do SWZ.

Zamówienie (zadanie nr 1 i zadanie nr 2) dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Opis inwestycji: Projekt obejmuje rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Psary oraz remont drogi na odcinku Smulsko – Wichertów. Planowane roboty obejmują odcinek ok 4 km. Projekt obejmuje również budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenach mieszkaniowych w miejscowościach Olszówka i Laski. Całkowita długość planowanej kanalizacji sanitarnej wyniesie ok 860 metrów.
Projekt obejmuje zwarte tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego bez rozwiązanej gospodarki ściekowej. Budowa sieci kanalizacyjnej pozwoli na kompleksowe rozwiązanie problemu odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233140-2 - Roboty drogowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112200-7 - Usuwanie powłoki gleby

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 6254020,74 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1063568,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1354106,19 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1063568,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RAWO Infrastruktura Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 363494096

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-01-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1063568,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć

postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5394000,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6532301,69 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5394000,81 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Błaszki Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 389390169

7.3.4) Miejscowość: Błaszki

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5394000,81 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące