Ogtoszenie nr 2025/BZP 00058880 z dnia 2025-01-23

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
TP101_Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania i remontéw wnetrz podwérzowych w
kwartale ulic: 1) Kraszewskiego — Zegadlowicza - Kleczkowska - Siemienskiego;
2) Orzechowej.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzi podmiot, ktéremu powierzono przeprowadzenie postepowania

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0. o.
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 020610504

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Namystowska 8

1.5.2.) Miejscowos¢: Wroctaw

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-304

1.5.4.) Wojewédztwo: dolnoslgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wroctaw

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wm.wroc.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.wm.wroc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:

TP101_Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania i remontéw wnetrz podworzowych w
kwartale ulic: 1) Kraszewskiego — Zegadtowicza - Kleczkowska - Siemienskiego;

2) Orzechowe;.

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-37a9095f-a204-437e-879b-f22ad72e0d40
2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00058880

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-01-23

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaty ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00520454

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

2025-01-23 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2025/BZP 00058880 z dnia 2025-01-23

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WM/SZP/TP/101/2024/G

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie 1: Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zadania polegajgcego na wykonaniu dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, dotyczgcej remontu wnetrza podworzowego w kwartale ulic Kraszewskiego - Zegadtowicza — Kleczkowska -
Siemienskiego (18/59 AR_4 obreb Kleczkdw), uwzgledniajacego wykonanie w szczegolnosci: remont nawierzchni pieszo —
jezdnych miejsc parkingowych i placéw manewrowych; rewitalizacje zieleni, nasadzenia, projekt oswietlenia, wyposazenie w
elementy matej architektury i urzgdzenia zabawowe wraz z przeniesieniem praw autorskich, praw majatkowych do
Dokumentaciji, uzyskaniem niezbednych decyzji , opinii, opracowan, pozwolen, uzgodnien, zatwierdzen, ewentualnych
odstepstw, zgdd od Wspdlnot Mieszkaniowych oraz zgdd administracji architektoniczno — budowlanej, umozliwiajacych
realizacje robét budowlanych; zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje petnienie nadzoru autorskiego i dendrologicznego
nad realizacjg robét budowlanych w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej (do 4 wizyt w ramach kazdego z
nadzoréw oddzielnie).

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowej dotyczacej zagospodarowania i remontu
obejmujacego w szczegdlnosci: remont nawierzchni pieszo — jezdnych miejsc parkingowych i placow manewrowych;
rewitalizacje zieleni, nasadzenia, projekt oswietlenia, wyposazenie w elementy matej architektury i urzgdzenia zabawowe,
dla wnetrza podwdérzowego w kwartale ulic: Kraszewskiego - Zegadtowicza — Kleczkowska - Siemienskiego (18/59 AR_4
obreb Kleczkéw), wraz z przeniesieniem praw autorskich majatkowych do Dokumentacji, uzyskanie niezbednych decyzji,
opinii, opracowan, pozwolen, uzgodnien, zatwierdzen, ewentualnych odstepstw, zgéd od Wspdlnot Mieszkaniowych oraz
zgdd administracji architektoniczno - budowlanej umozliwiajgcych realizacje robét budowlanych (Etap 1); 3) petienie
nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych w zakresie opracowanej Dokumentacji oraz petnienie nadzoru
dendrologicznego nad ochrong zieleni w trakcie realizacji robét, zgodnie z zarzadzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia
z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenow zieleni Wroctawia (Etap Il). Etap Il — nadzér autorski i
dendrologiczny petniony podczas realizacji przedsiewziecia sprawowany bedzie od dnia protokolarnego przekazania terenu
budowy Wykonawcy robét budowlanych wytonionemu w odrebnym postepowaniu, do dnia ich protokolarnego odbioru
koncowego — nie diuzej niz do dnia 30.11.2026r.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 229691,06 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Zadanie 2: Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zadania polegajacego na wykonaniu dokumentac;ji projektowo-
kosztorysowej, dotyczacej remontu wnetrza podworzowego przy ul. Orzechowej (dziatka nr 49/30 AR-8 Gaj),
uwzgledniajgcego wykonanie w szczegolnosci: remont nawierzchni pieszo — jezdnych miejsc parkingowych i placow
manewrowych; rewitalizacje zieleni, nasadzenia, projekt oswietlenia, organizacja miejsc zbiorki odpadéw, wyposazenie w
elementy matej architektury i urzadzenia zabawowe i rekreacyjne wraz z przeniesieniem praw autorskich, praw majgtkowych
do Dokumentacji, uzyskaniem nie-zbednych decyzji , opinii, opracowan, pozwolen, uzgodnien, zatwierdzen, ewentualnych
odstepstw, zgdd od Wspdlnot Mieszkaniowych oraz zgdd administracji architektoniczno — budowlanej, umozliwiajacych
realizacje robét budowlanych; zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje petnienie nadzoru autorskiego i dendrologicznego
nad realizacjg robét budowlanych w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej (do 4 wizyt w ramach kazdego z
nadzoréw oddzielnie).

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowej dotyczacej zagospodarowania i remontu
obejmujacego wykonanie w szczegolnosci: remont nawierzchni pieszo—jezdnych miejsc parkingowych i placow
manewrowych; rewitalizacje zieleni, nasadzenia, projekt oswietlenia, organizacje miejsc zbiérki odpaddéw, wyposazenie w
elementy matej architektury oraz urzadzenia zabawowe i rekreacyjne, dla wnetrza podwérzowego przy ul. Orzechowej we
Wroctawiu (dziatka nr 49/30 AR-8 Gaj) wraz z przeniesieniem praw autorskich majatkowych do Dokumentac;ji, uzyskanie
niezbednych decyzji, opinii, opracowan, pozwolen, uzgodnien, zatwierdzen, ewentualnych odstepstw, zgdéd od Wspdlnot
Mieszkaniowych oraz zgdd administracji architektoniczno - budowlanej umozliwiajacych realizacje robét budowlanych (Etap
1); 3) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych w zakresie opracowanej Dokumentacji oraz petnienie
nadzoru dendrologicznego nad ochrong zieleni w trakcie realizacji robét, zgodnie z zarzadzeniem nr 1217/19 Prezydenta
Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni Wroctawia (Etap Il). Etap Il —
nadzor autorski i dendrologiczny petniony podczas realizacji przedsiewziecia sprawowany bedzie od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy Wykonawcy robo6t budowlanych wytonionemu w odrebnym postepowaniu, do dnia ich
protokolarnego odbioru koncowego — nie dtuzej niz do dnia 30.11.2026r.
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00058880 z dnia 2025-01-23

4.5.3.) Gtowny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 155284,55 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 252150 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 252150 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 252150 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: MODULO Wojciech Wawrzyniak
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8992117180

7.3.4) Miejscowos¢: Wroctaw

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-12-23
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 252150 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 210 dni

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00058880 z dnia 2025-01-23

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 142065 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 191880 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 142065 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajgcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: STUDIO PLANTI Barbara Rapacz-Olejnik
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8862795964

7.3.4) Miejscowosé: Wroctaw

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-01-21
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 142065 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 230 dni

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

W postepowaniu zostata ztozona oferta po terminie sktadania ofert. Oferta zostata odrzucona zgodnie z art.226 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP.

Umowa na Zadanie 1 oraz Zadanie 2 przewiduje w ramach Etapu |l petnienie nadzoru autorskiego i dendrologicznego- nie
dtuzej niz do dnia 31.11.2026 r.
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