Ogtoszenie nr 2025/BZP 00083330 z dnia 2025-01-31

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dréznika Kolei Nadwislanskich wraz z budynkiem
gospodarczym w Otwocku

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Otwock

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 013268770
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 5

1.5.2.) Miejscowos¢: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Wojewédztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@otwock.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.otwock.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://otwock.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dréznika Kolei Nadwislanskich wraz z budynkiem
gospodarczym w Otwocku

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-3f7d76ee-7764-47ad-a061-8330b0fcf6fb
2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00083330

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-01-31

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogltoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00597414

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamdwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy
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| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.271.54.2024
4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

I1l. Opis przedmiotu zaméwienia:

1. Przedmiot zaméwienia: Sporzadzenie, zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia stanowigcym Zatacznik nr 1 do umowy,
kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej w dalszej czesci umowy ,dokumentacjq”)
rewitalizacji budynku dawnego Domku Dréznika Kolei Nadwislanskich wraz z budynkiem gospodarczym (,obiekt”),
wpisanego do wojewodzkiego rejestru zabytkow, w ramach zadania inwestycyjnego pn: ,Kompleksowy projekt rewitalizacji
budynku dawnego Domku Dréznika Kolei Nadwislanskich wraz z budynkiem gospodarczym w Otwocku” dofinansowanego
w ramach Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow.

2. Zakres i opis przedmiotu zamowienia:

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia (OPZ) stanowi zatacznik nr 1 do umowy

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje, w szczegolnosci:

1) wykonanie badan stanu technicznego, ekspertyz technicznych w zakresie niezbednym

do wykonania przedmiotu zamowienia przy wykorzystaniu inwentaryzacji sporzgdzonej

w 2022 r. stanowiacej zatacznik do OPZ,

2) opracowanie i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dla zakresu robét, bedacych przedmiotem projektowania
obejmujacych poszczegodline etapy inwestyciji:

a) rozbiorke obiektu,

b) przechowanie obiektu,

c) relokacje i budowe obiektu w nowej lokalizaciji, i

3) opracowanie wielobranzowego projektu koncepcyjnego i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego w tym w szczegolnosci
opracowanie technologii rozbiérki obiektu i jego transportu,

4) przedstawienie Zamawiajacemu ewentualnych propozycji technologii, wyrobow

lub sposobdw realizacji wykonania przysztych robot budowlanych, ktére moga w istotny sposéb wptynaé na obnizenie
kosztow realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji obiektu,

5) opracowanie opiséw i wynikow wszystkich wykonanych badan, ekspertyz technicznych wraz opisem napraw
zidentyfikowanych nieprawidtowosci lub programami naprawczymi w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
zamowienia,

6) uzyskanie niezbednych map i wszystkich pozostatych materiatéw, uzgodnien, opinii

i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw, niezbednych do wykonania dokumentac;i,

7) wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, projektdw technicznych wszystkich branz w tym technologii rozbiorki i
relokacji obiektu oraz odbudowy obiektu w nowej lokalizaciji;

8) wykonanie przedmiaru zaprojektowanego zakresu robot,

9) wykonanie kosztorysu inwestorskiego spojnego z wykonanym przedmiarem zaprojektowanego zakresu rozbiorki,
relokacji, budowy w nowej lokalizacji,

10) uzyskanie niezbednego uzgodnienia dokumentacji z MWKZ oraz opracowanie innych dokumentow i wykonanie dziatan,
jesli sg konieczne do uzyskania pozwolenia

na budowe w zaleznosci od zakresu prac budowlanych, opinii, uzgodnien, warunkéw w zakresie wynikajgcym z
obowigzujacych przepisow,

11) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, zwanej dalej ,STWIOR”, z podziatem na branze,

12) opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji uwzgledniajacego, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, etapowanie wraz z
okresleniem wartos$ci realizacji danego etapu,

13) uzyskanie, jesli bedzie konieczne, niezbednych uzgodnien z instytucjami, organami panstwowymi, ktérych ewentualna
akceptacja bedzie wymagana do rozpoczecia i wykonania robot budowlanych ujetych w opracowanej dokumentacji,

14) wystgpienia w imieniu Zamawiajgcego do wlasciwego urzedu z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia

na budowe,

15) wykonanie aktualizacji kosztoryséw inwestorskich (max. 3-krotnej) po uprzednim pisemnym powiadomieniu przez
Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia,

16) sprawowanie nadzoru autorskiego do dnia bezusterkowego odbioru robét budowlanych prowadzonych w oparciu o
opracowang dokumentacje projektowa,

17) dokonywanie zmian i uzupetnien opracowanej dokumentacji jesli zazada tego organ administracji
architektonicznobudowlane;j

lub MWKZ ,

18) petnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robét,

19) udzielenie gwarancji na wykonang dokumentacje,

20) w ramach udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot umowy opracowanie wszelkich wyjasnien i udzielenie
odpowiedzi na zadane pytania oraz opracowywanie niezbednych zmian dokumentacji, w wypadku, gdy w toku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na wytonienie wykonawcy robot objetych dokumentacjg lub w trakcie

2025-01-31 Biuletyn Zamowiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi
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realizacji tych robét budowlanych zajdzie taka potrzeba (w tym m.in. aktualizacji kosztoryséw inwestorskich, o ktérych mowa
w pkt 15) zwigzana z prawidtowym i nalezytym wykonaniem robot objetych dokumentacja.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71223000-7 - Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych

71250000-5 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71321000-4 - Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 64605,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 256455,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 116850,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: FUNDACJA OCHRONY ZABYTKOW ARCHITEKTURY
DREWNIANEJ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5783138549
7.3.3) Ulica: Nowy Dwor Elblaski 59

7.3.4) Miejscowos¢: Nowy Dwor Elblaski

7.3.5) Kod pocztowy: 82-335

7.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie
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| SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-01-30
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 116850,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 140 dni
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