Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dystr.energii elekt.przez.na potrzeby zasilania urządz.ośw.dr.,syg.świetl.oraz sys.zarz.ruchem,wyb.w ramach inw.pn.: Budowa OMT.Zad.1: w.Chwaszczyno(bez węzła)–w.Żukowo(bez węzła)będącej w ob.oddz.OSD

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5842456536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Subisława 5

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-354

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariatgdansk@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dystr.energii elekt.przez.na potrzeby zasilania urządz.ośw.dr.,syg.świetl.oraz sys.zarz.ruchem,wyb.w ramach inw.pn.: Budowa OMT.Zad.1: w.Chwaszczyno(bez węzła)–w.Żukowo(bez węzła)będącej w ob.oddz.OSD

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-691f3458-438c-4b37-ae5c-b6f6a7e9adc5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00088671

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-02-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00228193/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Dyst. energii elektr. przezn. na potrz. zasil. urządz. oświet. drogowego,sygnal. świet. oraz syst. zarządz. ruchem wybudow. w ramach inwest. pn :Bud. Obw. Metrop. Trójm. Zad. 1

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00647281

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Art. 305 pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp. ENERGA OPERATOR S.A. została wyznaczona przez Prezesa URE do pełnienia funkcji OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego) na okres objęty koncesją do dnia 31.12.2030 r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynika z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 18.11.1998r. nr PEE/41/2686/U/2/98/BK z późn. zm. Stanowi ona, że obszar, na którym jest realizowana inwestycja pn.: „Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła).”, jest objęty dystrybucją energii elektrycznej sieciami własnymi ww. Przedsiębiorcy. Zatem tylko ten Przedsiębiorca może świadczyć usługi dystrybucji energii na wskazanym obszarze. Jednym z obowiązków GDDKiA, jest zapewnienie oświetlenia drogowego oraz prawidłowego funkcjonowania urządzeń wybudowanych w ramach wcześniej wspomnianej inwestycji, na wskazanym terenie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O.GD.D-3.2421.23.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 259901,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dystrybucja energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby zasilania urządzeń oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej oraz systemu zarządzania ruchem, wybudowanych w ramach inwestycji pn.: Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła) będącej w obszarze oddziaływania Operatora Sieci Dystrybucyjnej z podziałem na części, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5830001190

7.3.3) Ulica: Marynarki Polskiej 130

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-557

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-01-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 319678,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Część nr 1-Umowę zawarto w dniu 21.01.2025r., z Wykonawcą – ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. Rozliczenie umowy za dystr.energii elekt.dokonywane będzie zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfą OSD, planowany koszt realizacji zamówienia w okresie 48 m-cy wynosi 21 730,12 zł.
Część nr 2-Umowę zawarto w dniu 21.01.2025r., z Wykonawcą – ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. Rozliczenie umowy za dystr.energii elekt.dokonywane będzie zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfą OSD, planowany koszt realizacji zamówienia w okresie 48 m-cy wynosi 7 312,56 zł.
Część nr 3 -Umowę zawarto w dniu 21.01.2025r., z Wykonawcą – ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. Rozliczenie umowy za dystr.energii elekt.dokonywane będzie zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfą OSD, planowany koszt realizacji zamówienia w okresie 48 m-cy wynosi 112 028,20 zł.
Część nr 4-Umowę zawarto w dniu 21.01.2025r., z Wykonawcą – ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. Rozliczenie umowy za dystr.energii elekt.dokonywane będzie zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfą OSD, planowany koszt realizacji zamówienia w okresie 48 m-cy wynosi 15 197,92 zł.
Część nr 5-Umowę zawarto w dniu 21.01.2025r., z Wykonawcą – ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. Rozliczenie umowy za dystr.energii elekt.dokonywane będzie zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfą OSD, planowany koszt realizacji zamówienia w okresie 48 m-cy wynosi 8 520,01 zł.
Część nr 6-Umowę zawarto w dniu 21.01.2025r., z Wykonawcą – ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. Rozliczenie umowy za dystr.energii elekt.dokonywane będzie zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfą OSD, planowany koszt realizacji zamówienia w okresie 48 m-cy wynosi 8 520,01 zł.
Część nr 7-Umowę zawarto w dniu 21.01.2025r., z Wykonawcą – ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. Rozliczenie umowy za dystr.energii elekt.dokonywane będzie zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfą OSD, planowany koszt realizacji zamówienia w okresie 48 m-cy wynosi 8 520,01 zł.
Część nr 8-Umowę zawarto w dniu 21.01.2025r., z Wykonawcą – ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. Rozliczenie umowy za dystr.energii elekt.dokonywane będzie zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfą OSD, planowany koszt realizacji zamówienia w okresie 48 m-cy wynosi 11 021,53 zł.
Część nr 9-Umowę zawarto w dniu 21.01.2025r., z Wykonawcą – ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. Rozliczenie umowy za dystr.energii elekt.dokonywane będzie zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfą OSD, planowany koszt realizacji zamówienia w okresie 48 m-cy wynosi 7 961,64 zł.
Część nr 10-Umowę zawarto w dniu 21.01.2025r., z Wykonawcą – ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. Rozliczenie umowy za dystr.energii elekt.dokonywane będzie zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfą OSD, planowany koszt realizacji zamówienia w okresie 48 m-cy wynosi 9 932,40 zł.
Część nr 11-Umowę zawarto w dniu 21.01.2025r., z Wykonawcą – ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. Rozliczenie umowy za dystr.energii elekt.dokonywane będzie zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfą OSD, planowany koszt realizacji zamówienia w okresie 48 m-cy wynosi 108 934,32 zł.
Zgodnie z art. 435 ust. 2 ustawy Pzp, umowy dot. realizacji zamówienia zostały zawarte na czas nieoznaczony.