Ogtoszenie nr 2025/BZP 00091377 z dnia 2025-02-05

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie dokumentacji projektowych obejmujacych remonty z termomodernizacja wielorodzinnych budynkow
mieszkalnych stanowigcych wtasnosé Gminy Wroctaw” Zamoéwienie podzielone na 6 czesci.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzi podmiot, ktéremu powierzono przeprowadzenie postepowania

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0. o.
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 020610504

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Namystowska 8

1.5.2.) Miejscowos¢: Wroctaw

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-304

1.5.4.) Wojewédztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wroctaw

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kzz.tl@wm.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.wm.wroc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajgcy publiczny - osoba prawna, o ktérej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Budownictwo i obiekty komunalne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie dokumentacji projektowych obejmujacych remonty z termomodernizacjg wielorodzinnych budynkow
mieszkalnych stanowigcych wtasnosé¢ Gminy Wroctaw” Zamowienie podzielone na 6 czesci.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-35ca65c1-51d8-4bf6-9e31-00ee24e091e5
2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00091377

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-02-05

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogltoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00598438

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamdwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy
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| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WM/SZP/TP/41/2024/G

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 717000 PLN

4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi

Czes¢é 1

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
5.2.1. Zadanie nr 1 pn.”; Wykonanie dokumentacji projektowej na remont z termomodernizacjg wielorodzinnego budynku
mieszkalnego potozonego przy ul. Mikotaja Sepa Szarzynskiego 43 we Wroctawiu.

Zadanie nr 1 obejmuje wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentaciji projektowo-kosztorysowej, na remont z
termomodernizacjg wielorodzinnego budynku mieszkalnego potozonego przy ul. Mikotaja Sepa Szarzynskiego 43; dziatka nr
ewid. 12/10; AR_28; obreb Plac Grunwaldzki- ID dziatki: 026401_1.0005.AR_28.12/10 zwanej dalej ,Dokumentacjg”,
sporzadzonej na podstawie wytycznych do opracowania Dokumentac;ji, stanowiacych zatgcznik nr 2 do umowy, w
szczegolnosci w zakresie: termomodernizacji obejmujacej remont elewacji frontowej, remont z dociepleniem elewacji
podwdrzowej, wykonanie izolacji $cian piwnic wraz z odcieciem doptywu wilgoci, remontem czesci piwnicznej wraz z
wymiang okienek piwnicznych, remontem klatki schodowej, dociepleniem potfaci dachowych lub stropu poddasza oraz
realizacjg zapisdw decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 936/2020 (szczegdlnie w zakresie wentylacji
lokali mieszkalnych) - szczegétowy zakres wg wskazan wytycznych projektowo-kosztorysowych. Umowa obejmuje takze
przeniesienie autorskich praw majatkowych do Dokumentacji, uzyskanie niezbednych uzgodnien oraz zatwierdzeniem
projektu wraz z uzyskaniem zgody administracji architektoniczno-budowlanej umozliwiajgcej realizacje robot budowlanych -
(Etap 1) oraz petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robét budowlanych objetych Dokumentacja - (Etap II).

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 179000 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
5.2.2. Zadanie 2: Wykonanie dokumentac;ji projektowej na remont z termomodernizacjg wielorodzinnego budynku
mieszkalnego potozonego przy ul. Mikotaja Sepa Szarzynskiego 47 we Wroctawiu.

Zadanie nr 2 obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na remont z termomodernizacjg wielorodzinnego budynku
mieszkalnego potozonego przy ul. Mikotaja Sepa Szarzynskiego 47; dziatka nr ewid. 10; AR_28; obreb Plac Grunwaldzki —
ID dziatki: 026401_1.0005.AR_28.10, zwanej dalej ,Dokumentacjq”, sporzadzonej na podstawie wytycznych do opracowania
Dokumentacji, stanowigcych zatacznik nr 2 do umowy, w szczegdlnosci w zakresie: termomodernizacji obejmujgcej remont
elewacji frontowej, remont z dociepleniem elewacji podworzowej, wykonanie izolacji $cian piwnic wraz z odcieciem doptywu
wilgoci, remontem czes$ci piwnicznej wraz z wymiang okienek piwnicznych, remontem klatki schodowej, dociepleniem potaci
dachowych lub stropu poddasza - szczegétowy zakres wg wskazan wytycznych projektowo-kosztorysowych. Umowa
obejmuje takze przeniesienie autorskich praw majatkowych do Dokumentacji, uzyskanie niezbednych uzgodnien oraz
zatwierdzeniem projektu wraz z uzyskaniem zgody administracji architektoniczno-budowlanej umozliwiajacej realizacje robot
budowlanych - (Etap 1) oraz petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji rob6t budowlanych objetych Dokumentacja -
(Etap I1).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

2025-02-05 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi
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71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 179000 PLN

Czes$é 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
5.2.3. Zadanie 3: Wykonanie dokumentacji projektowej na remont z termomodernizacjg wielorodzinnego budynku
mieszkalnego potozonego przy ul. Mikotaja Sepa Szarzynskiego 59 we Wroctawiu.

Zadanie nr 3 obejmujgce wykonanie dokumentac;ji projektowej na remont z termomodernizacjg wielorodzinnego budynku
mieszkalnego wraz z terenem przylegtym potozone-go przy ul. Mikotaja Sepa Szarzynskiego 59; dziatka nr ewid. 100/7;

AR _15; obreb Plac Grunwaldzki- ID dziatki: 026401_1.0005.AR_15.100/7, zwanej dalej ,Dokumentacja”, sporzadzonej na
podstawie wytycznych do opracowania Dokumentacji, stanowigcych zatgcznik nr 2 do umowy, w szczegoélnosci w zakresie
termomodernizacji obejmujacej remont elewac;ji frontowej, remont z dociepleniem elewacji podwérzowej wraz z naprawg
uszkodzen muréw, wykonanie izolacji $cian piwnic wraz z odcieciem doptywu wilgoci, remontem czesci piwnicznej wraz z
wymiang okienek piwnicznych, remontem klatki schodowej, dociepleniem potfaci dachowych lub stropu poddasza oraz
uwzgledniajacej realizacje zapiséw decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 2350/16. Umowa obejmuje
takze przeniesienie autorskich praw majatkowych do Dokumentacji, uzyskanie niezbednych uzgodnien oraz zatwierdzeniem
projektu wraz z uzyskaniem zgody administracji architektoniczno-budowlanej umozliwiajacej realizacje robét budowlanych -
(Etap 1) oraz petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robét budowlanych objetych Dokumentacja - (Etap II).

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 179000 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
5.2.4. Zadanie 4: Wykonanie dokumentacji projektowej na remont z termomodernizacjg wielorodzinnego budynku
mieszkalnego potozonego przy ul. Mikotaja Sepa Szarzynskiego 61 we Wroctawiu.

Zadanie nr 4 obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na remont z termomodernizacjg wielorodzinnego
budynku mieszkalnego wraz z terenem przylegtym potozone-go przy ul. Mikotaja Sepa Szarzynskiego 61; dziatka nr ewid
100/6; AR_15; obreb Plac Grunwaldzki- ID dziatki: 026401_1.0005.AR_15.100/6 , zwanej dalej ,Dokumentacjq”,
sporzgdzonej na podstawie wytycznych do opracowania Dokumentac;ji, stanowigcych zatgcznik nr 2 do umowy, w
szczegolnosci w zakresie termomodernizacji obejmujacej remont elewacji frontowej, remont z dociepleniem elewacji
podwodrzowej wraz z naprawag uszkodzen murow, wykonanie izolacji scian piwnic wraz z odcieciem doptywu wilgoci,
remontem czesci piwnicznej wraz z wymiang okienek piwnicznych, remontem klatki schodowej, dociepleniem pofaci
dachowych lub stropu poddasza oraz uwzgledniajacej realizacje zapiséw decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego nr 2570/21. Umowa obejmuje takze przeniesienie autorskich praw majatkowych do Dokumentaciji, uzyskanie
niezbednych uzgodnien oraz zatwierdzeniem projektu wraz z uzyskaniem zgody administracji architektoniczno-budowlanej
umozliwiajacej realizacje robo6t budowlanych - (Etap 1) oraz petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robét
budowlanych objetych Dokumentacja - (Etap II).

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
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71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 179000 PLN
Czes¢ 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
5.2.5. Zadanie 5: Wykonanie dokumentac;ji projektowej na remont z termomodernizacjg wielorodzinnego budynku
mieszkalnego potozonego przy ul. Mikotaja Sepa Szarzynskiego 69 we Wroctawiu.

Zadanie nr 5 obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na remont z termomodernizacjg wielorodzinnego
budynku mieszkalnego wraz z terenem przyleglym potozone-go przy ul. Mikotaja Sepa Szarzynskiego 69; dziatka nr ewid
123/1; AR_16; obreb Plac Grunwaldzki- ID dziatki: 026401_1.0005.AR_16.123/1), zwanej dalej ,Dokumentacjq”,
sporzgdzonej na podstawie wytycznych do opracowania Dokumentac;ji, stanowigcych zatgcznik nr 2 do umowy, w
szczegolnosci w zakresie termomodernizacji obejmujgcej remont elewaciji frontowej, remont z dociepleniem elewaciji
podwdrzowej wraz z naprawg uszkodzen murow, wykonanie izolacji $cian piwnic wraz z odcieciem doptywu wilgoci,
remontem czesci piwnicznej wraz z wymiang okienek piwnicznych, remontem klatki schodowej, dociepleniem potaci
dachowych lub stropu poddasza. Umowa obejmuje takze przeniesienie autorskich praw majatkowych do Dokumentac;i,
uzyskanie niezbednych uzgodnien oraz zatwierdzeniem projektu wraz z uzyskaniem zgody administracji architektoniczno-
budowlanej umozliwiajacej realizacje robot budowlanych - (Etap I) oraz petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji
robo6t budowlanych objetych Dokumentacja - (Etap II).

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 179000 PLN
Czesc 6

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
5.2.6. Zadanie 6: Wykonanie dokumentacji projektowej na remont z termomodernizacjg wielorodzinnego budynku
mieszkalnego potozonego przy ul. Mikotaja Sepa Szarzynskiego 73 we Wroctawiu.

Zadanie nr 6 obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na remont z termomodernizacjg wielorodzinnego
budynku mieszkalnego potozonego przy ul. Mikotaja Sepa Szarzyhskiego 73; dziatka nr ewid 121/9; AR_16; obreb Plac
Grunwaldzki- ID dziatki: 026401_1.0005.AR_16.121/9, zwanej dalej ,Dokumentacjg”’, sporzadzonej na podstawie
wytycznych do opracowania Dokumentaciji, stanowigcych zatgcznik nr 2 do umowy, w szczegolnosci w zakresie
termomodernizacji obejmujacej remont elewacji frontowej, remont z dociepleniem elewacji podwoérzowej wraz z naprawg,
uszkodzen muréw, wykonanie izolacji Scian piwnic wraz z odcieciem doptywu wilgoci, remontem czesci piwnicznej wraz z
wymiang okienek piwnicznych, remontem klatki schodowej, dociepleniem potaci dachowych lub stropu poddasza oraz
umozliwiajacej realizacje zapiséw decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 1599/2022r. Umowa obejmuje
takze przeniesienie autorskich praw majatkowych do Dokumentacji, uzyskanie niezbednych uzgodnien oraz zatwierdzeniem
projektu wraz z uzyskaniem zgody administracji architektoniczno-budowlanej umozliwiajgcej realizacje robot budowlanych -
(Etap I) oraz

petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robét budowlanych objetych Dokumentacja - (Etap Il).

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw

71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg
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4.5.5.) Wartos¢ czesci: 179000 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 109347 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 163590 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 109346 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Artea Pracownia Architektoniczna Robert Wizor
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6311056891

7.3.3) Ulica: ul. Kownackiej 2

7.3.4) Miejscowos¢: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-113

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-01-29
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 109347 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:
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w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 92250,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 163590 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 92250 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Artea Pracownia Architektoniczna Robert Wizor
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6311056891

7.3.3) Ulica: ul. Kownackiej 2

7.3.4) Miejscowos¢: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-113

7.3.6.) Wojewéddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-01-29

8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 92250 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 3
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00091377 z dnia 2025-02-05

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 104427 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 163590 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 104427 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Artea Pracownia Architektoniczna Robert Wizor
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6311056891

7.3.3) Ulica: ul. Kownackiej 2

7.3.4) Miejscowosé¢: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-113

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-01-29

8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 104427 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00091377 z dnia 2025-02-05

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 97170 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 163590 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 97170 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Artea Pracownia Architektoniczna Robert Wizor
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6311056891

7.3.3) Ulica: ul. Kownackiej 2

7.3.4) Miejscowos¢: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-113

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-01-29

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 97170 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00091377 z dnia 2025-02-05

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 89790 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 163590 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 89790 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajagcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Artea Pracownia Architektoniczna Robert Wizor
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6311056891

7.3.3) Ulica: ul. Kownackiej 2

7.3.4) Miejscowosé: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-113

7.3.6.) Wojewodztwo: slaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-01-29

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 89790 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjag zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Cze$é 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00091377 z dnia 2025-02-05

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 83640 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 163590 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 83640 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Artea Pracownia Architektoniczna Robert Wizor
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6311056891

7.3.3) Ulica: ul. Kownackiej 2

7.3.4) Miejscowos¢: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-113

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-01-29

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 83640 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Artea Pracownia Architektoniczna Robert Wizor
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6311056891
	7.3.3) Ulica: ul. Kownackiej 2
	7.3.4) Miejscowość: Gliwice
	7.3.5) Kod pocztowy: 44-113
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-01-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 109347 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 92250,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 163590 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 92250 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Artea Pracownia Architektoniczna Robert Wizor
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6311056891
	7.3.3) Ulica: ul. Kownackiej 2
	7.3.4) Miejscowość: Gliwice
	7.3.5) Kod pocztowy: 44-113
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-01-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 92250 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 104427 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 163590 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 104427 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Artea Pracownia Architektoniczna Robert Wizor
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6311056891
	7.3.3) Ulica: ul. Kownackiej 2
	7.3.4) Miejscowość: Gliwice
	7.3.5) Kod pocztowy: 44-113
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-01-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 104427 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 97170 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 163590 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 97170 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Artea Pracownia Architektoniczna Robert Wizor
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6311056891
	7.3.3) Ulica: ul. Kownackiej 2
	7.3.4) Miejscowość: Gliwice
	7.3.5) Kod pocztowy: 44-113
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-01-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 97170 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 89790 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 163590 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 89790 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Artea Pracownia Architektoniczna Robert Wizor
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6311056891
	7.3.3) Ulica: ul. Kownackiej 2
	7.3.4) Miejscowość: Gliwice
	7.3.5) Kod pocztowy: 44-113
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-01-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 89790 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 83640 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 163590 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 83640 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Artea Pracownia Architektoniczna Robert Wizor
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6311056891
	7.3.3) Ulica: ul. Kownackiej 2
	7.3.4) Miejscowość: Gliwice
	7.3.5) Kod pocztowy: 44-113
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-01-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 83640 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy



