Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w ramach zadania: przebudowa ulicy 1 Maja w Łebie pn. korekta układu drogowego oraz lokalizacji oświetlenia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Łeba

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979743

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 90

1.5.2.) Miejscowość: Łeba

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@leba.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://leba.um.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych
w ramach zadania: przebudowa ulicy 1 Maja w Łebie
pn. korekta układu drogowego oraz lokalizacji oświetlenia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b00684fb-f7b2-4b8b-a82d-46c1ad1fed59

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00101608

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-02-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032975/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od Kościuszki do Powstńców Warszawy i od Zawiszy do Al. Św. Jakuba

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie art. 304 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r.
poz. 1605) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. W okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.22.2024.IM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w ramach zadania: przebudowa ul. 1 Maja w Łebie pn. korekta układu drogowego oraz lokalizacji oświetlenia”
2. Zamówienie obejmuje wykonanie:
Korekta układu drogowego:
1. Dowiązanie wysokościowe nawierzchni od strony ul. Powstańców Warszawy
Należy dokonać rozbiórki krawężnika (wraz z ławą z betonu) znajdującego się na granicy nawierzchni kamiennej od strony ul. Powstańców Warszawy z istniejącą nawierzchnią asfaltową na ul. 1 Maja. Następnie należy dokonać rozbiórki ok. 8m2 nawierzchni z kamienia na ul. Pow. Wawy, uzupełnić podbudowę z kruszywa łamanego (dostosowaną do nowej rzędnej drogi), odtworzyć nawierzchnię z kamienia oraz dokonać regulacji studni teletechnicznej znajdującej się w obrębie skrzyżowania.
Powyższe prace należy wykonać w celu dostosowania rzędnej realizowanej w ramach przebudowy ul. 1 Maja do nawierzchni istniejącej na ul. Powstańców Warszawy, tak aby pomiędzy nawierzchniami nie powstało załamanie niwelety drogi.

2. Dowiązanie wysokościowe nawierzchni chodnika przy posesji ul. 1 Maja 10 – Zał. nr 2 OPZ
Należy dokonać rozbiórki nawierzchni chodnika (ok. 5m2) oraz krawężnika betonowego (długość ok. 3,5mb) będącego na granicy działki drogowej z posesją prywatną. Następnie należy obsadzić krawężnik betonowy o wymiarach 15x30cm, który należy dostosować pod względem wysokości z rzędną terenu na posesji prywatnej, a następnie wykonać dowiązanie wysokościowe chodnika wzdłuż nieruchomości z rzędną krawężnika betonowego. Dodatkowo należy dokonać ponownej regulacji wysokościowej studni teletechnicznej znajdującej się w obrębie wykonywanych prac.
Po wykonaniu chodnika wzdłuż ulicy zgodnie z dokumentacją projektową przy posesji ul. 1 Maja 10 powstał stopień z poziomu chodnika w dół na posesję prywatną. Zamawiający po konsultacji z inspektorem w branży drogowej podjął decyzję o zmianie rzędnej nawierzchni chodnika przy furtce prowadzącej na nieruchomość prywatną.

3. Zmiana lokalizacji oświetlenia – Zał. nr 3a oraz 3b OPZ
Należy przestawić 2szt. latarni zgodnie z załącznikami nr 3a oraz 3b do OPZ. Jednocześnie należy wykonać przedłużenie kabla energetycznego poprzez wykonanie muf przelotowych.
Zamawiający podjął decyzję o zmianie lokalizacji 2 szt. lamp drogowych na prośbę mieszkańców nieruchomości przy których zlokalizowane są lampy oświetleniowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Leśne-Budowlane Krystian Wenta

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8411561922

7.3.4) Miejscowość: Popowo

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-05-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9170,13 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni