Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majków Folwark, Twardosławice, Majków Średni w Gminie Grabica – Etap 4.1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Grabica

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy w Grabicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647865

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grabica 66

1.5.2.) Miejscowość: Grabica

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-306

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44/616-11-25

1.5.8.) Numer faksu: 44/616-11-88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@grabica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://grabica.biuletyn.net/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bc76725b-f472-44dd-bbc7-4e1b93e9e6e3

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majków Folwark, Twardosławice, Majków Średni w Gminie Grabica – Etap 4.1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc76725b-f472-44dd-bbc7-4e1b93e9e6e3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00119550

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-02-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00036124/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Grabica w miejscowościach: Twardosławice, Majków Folwark, Majków Średni

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zamawiający informuje, iż złożył wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach naboru wniosków nr B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00056396

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.1.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majków Folwark, Twardosławice, Majków Średni w Gminie Grabica – Etap 4.1.
Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odejściami bocznymi i przepompowniami ścieków, o łącznej długości ok. 9,99 km.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty został w Dokumentacji projektowej (Projekcie budowlano - wykonawczym, Przedmiarach robót) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiących Załączniki do SWZ, przy czym należy mieć na uwadze, że przedmiary robót
ze względu na ryczałtową formę wynagrodzenia stanowią jedynie materiał pomocniczy.
Uwaga!
Dokumentacja projektowa obejmuje Etap IV, a przedmiotem niniejszego zamówienia jest wydzielony z niego Etap 4.1. Zamawiający zleca zakres robót opisany Dokumentacją projektową odpowiadający zakresowi określonemu w Przedmiarach robót dla Etapu 4.1, tj.
ZLEWNIA POMPOWNI P4.1:
Rurociągi grawitacyjne w zakresie węzłów: P4.1 – A22, A11 – A35, A42 – A44;
Rurociąg tłoczny w zakresie węzłów: P4.1 – C1.21;
ZLEWNIA POMPOWNI P4.2:
Rurociągi grawitacyjne w zakresie węzłów: P4.2 – B11;
Rurociąg tłoczny w zakresie węzłów: P4.2 – C2.10;
ZLEWNIA POMPOWNI P4.3:
Rurociągi grawitacyjne w zakresie węzłów: P4.3 – D44, D10 – D33, D22 – D51, D28 – D63;
Rurociąg tłoczny w zakresie węzłów: P4.3 – C3.17;
ZLEWNIA POMPOWNI P4.4:
Rurociągi grawitacyjne w zakresie węzłów: P4.4 – E30, E1 – E45, E2 – E57, E14 – E71, E15 – E78;
Rurociąg tłoczny w zakresie węzłów: P4.4 – C4.8;
ZLEWNIA POMPOWNI P4.5:
Rurociągi grawitacyjne w zakresie węzłów: P4.5 – F29;
Rurociąg tłoczny w zakresie węzłów: P4.5 – C5.31;
ZLEWNIA POMPOWNI P4.7:
Rurociągi grawitacyjne w zakresie węzłów: P4.7 – S14, S1 – S49;
Rurociąg tłoczny w zakresie węzłów: P4.7 – C7.14;
Zakres obejmuje wszystkie odejścia zaprojektowane w ramach każdej z wymienionych zlewni.
ZLEWNIE POMPOWNI P4.6 i P4.8 – NIE SĄ OBJĘTE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA
3. W RAMACH W/W ROBÓT, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO:
1) przejęcia terenu budowy oraz pisemnego powiadomienia właściwych organów o rozpoczęciu robót budowlanych.
2) wykonania wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów.
3) zorganizowania zaplecza budowy, podłączenia mediów we własnym zakresie i na swój koszt oraz pokrycia kosztów ich eksploatacji przez cały okres trwania budowy.
4) wykonania oznakowania tymczasowego robót, utrzymania go w czasie ich trwania oraz jego demontaż po wykonaniu robót zgodnie z Projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót przekazanym przez Zamawiającego,
5) zabezpieczenia terenu robót na czas ich wykonywania przed osobami postronnymi, a w szczególności do

przeciwdziałania wypadkom z udziałem osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania placu budowy,
6) dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymania terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
7) natychmiastowego usunięcia w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez wykonawcę w trakcie realizacji robót,
8) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.
9) wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą
o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1587 z późn. zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2024 poz. 54 z późn. zm.). W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić odległość i koszt wywozu, składowania oraz utylizacji odpadów.
10) prowadzenia robót rozbiórkowych, montażowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).
11) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126). Przekazanie planu BIOZ winno nastąpić w ciągu 14 dni od daty przekazania placu budowy.
12) przed przystąpieniem do robót związanych z przedmiotową budową, należy sprawdzić u gestorów sieci infrastruktury technicznej aktualność występującego uzbrojenia w pasie robót i terenie, powiadomić ich o rozpoczęciu robót oraz zabezpieczyć uzbrojenie w ziemi na czas trwania budowy.
13) wystąpienia z wnioskiem/wnioskami o pozwolenie na wycinkę drzew będących w kolizji z projektowaną kanalizacją, a po uzyskaniu pozwolenia na wycinkę usunięcia drzew we własnym zakresie,
14) pełnej obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji zadania - pomiary inwentaryzacyjne winny objąć poza przedmiotem zamówienia także inne sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce, a niezgodne z lokalizacją uwidocznioną na mapach zasadniczych,
15) przeniesienia na swój koszt znaków osnowy geodezyjnej w przypadku, gdy znaki te znajdują się na terenie realizowanych robót, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i Powiatowym Ośrodkiem Geodezji w Piotrkowie Trybunalskim.
16) uzyskania stosownych decyzji, wraz z poniesieniem kosztów ich uzyskania oraz wykonanie tych decyzji na swój koszt, między innymi:
a) związanych z realizacją robót w pobliżu urządzeń wymagających stosownych decyzji,
b) zajęcie pasa drogowego,
c) innych – niezbędnych przy realizacji zadania.
17) protokolarnego przekazania pasa drogowego po wykonanych robotach Zarządcom dróg,
18) wykonania oznakowania armatury sieci,
19) wykonania rozruchu sieci kanalizacyjnej z pompowniami,
20) wykonania inspekcji CCTV kanałów wraz z oceną stanu technicznego, pełną dokumentacją zdjęciowo – filmową i pomiarem spadków,
21) rozbudowy systemu monitoringu i sterowania radiowego, w szczególności uaktualnienia projektu radiowego oraz aktualizacji istniejącego oprogramowania SCADA Wonderware InToch 10.0 na 500 zmiennych z I/O do najnowszej wersji z jednoczesnym rozszerzeniem do 1000 zmiennych z I/O,
22) przeprowadzenia szkolenia obsługi i użytkowania pompowni,
23) przeprowadzenia szkolenia obsługi i użytkowania systemu monitoringu w dyspozytorni na oczyszczalni,
24) wykonania przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu foto rejestracji stanu technicznego pasów drogowych, w których prowadzone będą roboty wraz z potwierdzeniem stanu dróg w formie protokołów sporządzonych przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia,
25) odtworzenia i przywrócenia do stanu przed rozpoczęciem budowy nawierzchni drogowej, prywatnych terenów i ogrodzeń;
26) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt odbudowy (renowacji) zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
27) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej po sprawdzeniu jej kompletności przez Inspektora Nadzoru, najpóźniej w terminie do dnia podpisania protokołu odbioru.
28) dokumenty odbiorowe Wykonawca jest zobowiązany przygotować odpowiednio posegregowane, opisane i wpięte w segregatory, itp.
29) sporządzenia i przekazania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z §10 ust. 5 projektu umowy - załącznik nr 6 do SWZ,
30) uzyskania prawomocnego częściowego pozwolenia na użytkowanie lub dokonania zgłoszenia rozpoczęcia użytkowania do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego bez sprzeciwu dla zakresu Etapu 4.1,
31) posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji umowy oraz ubezpieczenia terenu budowy zgodnie z §5 ust. 9 projektu umowy – załącznik nr 6 do SWZ,
32) sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu w terminie 30 dni od zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z §18 projektu umowy – załącznik nr 6 do SWZ.

33) przedłożenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, w przypadku nie dołączenia tożsamego dokumentu do oferty. Zawarte ceny w kosztorysach muszą być zgodne z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej, a kosztorys ma ujawniać wszystkie składniki cenotwórcze. Kosztorys ofertowy będzie miał charakter pomocniczy tj. będzie służył, w szczególności do obliczenia (pomniejszenia lub zwiększenia) należnego wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadkach niewykonania części robót objętych niniejszą umową lub też wykonania robót zamiennych czy dodatkowych zgodnie z § 7 ust. 16 i § 16 ust. 2 lit. e), ust. 8 umowy.
34) udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres wskazany w ofercie i wydłużenia okresu rękojmi za wady fizyczne do okresu równego gwarancji od dnia odbioru końcowego.
35) realizacji inwestycji zgodnie z zasadą “niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” (DSNH – “do no significant harm”) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp, który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty” oraz art. 257 ustawy Pzp tj. „Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:
1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo
2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki”
W dniu 07.02.2025r. przed otwarciem ofert Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie niniejszego zamówienia w wysokości 4 900 000,00 zł brutto.
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert zostało złożonych 5 ofert, które przekraczają kwotę przeznaczoną na sfinansowanie niniejszego zamówienia.
Ponadto w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający przewidział unieważnienie przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane (zgodnie z art. 257 pkt. 1 ustawy Pzp). Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach ogłoszonego przez Samorząd Województwa Łódzkiego naboru wniosków nr B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, o czym poinformowała zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i SWZ. Z uwagi na krótki termin kwalifikowalności wydatków, tj. do 30.11.2025r., gmina zdecydowała się na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w czasie pomiędzy złożeniem wniosku o dofinansowanie, a rozstrzygnięciem o objęciu wsparciem. W opublikowanej przez Samorząd Województwa Łódzkiego liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla złożonych wniosków wniosek złożony przez Gminę Grabica na przedmiotową inwestycję znalazł się poza wnioskami objętymi dofinansowaniem. W związku z nieprzyznaniem Zamawiającemu wnioskowanych środków publicznych na przedmiotową inwestycję Zamawiający nie jest w stanie zrealizować tego zamówienia na warunkach określonych w SWZ z własnych środków, bez uszczerbku dla innych realizowanych i planowanych zadań inwestycyjnych.
Z uwagi na powyższe Zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 255 pkt. 3 oraz art. 257 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7204265,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11319469,11 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie