Ogtoszenie nr 2025/BZP 00121020 z dnia 2025-02-26

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Modernizacja kottowni szpitalnej wraz z budowa nowego wysokosprawnego uktadu kogeneracyjnego realizowana w
formule ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”,
nr sprawy GCR/4/ZP/2025

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: REPTY Goérnoslaskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Zietka
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000291701

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Sniadeckiego 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Tarnowskie Gory

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-600

1.5.4.) Wojewodztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 32-3901206

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@repty.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://www.repty.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-89103b5e-deef-4708-89ad-8d49419e8b7b

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - samodzielny publiczny zaktad
opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Zdrowie

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:

Modernizacja kottowni szpitalnej wraz z budowg nowego wysokosprawnego uktadu kogeneracyjnego realizowana w formule
ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”,

nr sprawy GCR/4/ZP/2025

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-89103b5e-deef-4708-89ad-8d49419e8b7b

2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00121020

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-02-26

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00045443/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Modernizacja kottowni szpitalnej wraz z montazem nowego wysokosprawnego uktadu kogeneracyjnego

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00059736

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GCR/4/ZP/2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 8103460,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja inwestycji pod nazwa: ,Modernizacja kottowni szpitalnej wraz z budowag nowego
wysokosprawnego uktadu kogeneracyjnego realizowana w formule ,zaprojektuj i wybudu;j”.

2. Przedmiot zaméwienia nalezy realizowa¢ w oparciu o program funkcjonalno — uzytkowy stanowigcy zatacznik nr 11 do
SWZ.

3. Zadanie obejmuje w szczegodlnosci budowe gazowego zrédta kogeneracji o mocy 0,97 MWe. Planowane przedsiewziecie
zaktada wytwarzanie ciepfa i energii elektrycznej w skojarzeniu. Gazowy modut kogeneracyjny zostanie zainstalowany w
prefabrykowanym kontenerze. Moc elektryczna instalacji wynosi¢ bedzie 0,97 MWe (i bedzie sktadac¢ sie z jednego silnika o
mocy 0,97 MW), natomiast moc cieplna instalacji wynosita bedzie nie mniej niz 1 MW. Gazowy modut kogeneracyjny winien
by¢ fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wczes$niej niz 6 miesiecy od daty dostawy do Zamawiajacego.

4. Zakres opracowania obejmuje:

» opracowanie kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbednych decyzji
administracyjnych,

» budowe kontenerowego uktadu kogeneracyjnego wraz z osprzetem,

* instalacje cieplng obejmujaca wpiecie uktadu kogeneracyjnego do wezta cieplnego znajdujacego sie w budynku kottowni
szpitalnej w uzgodnieniu z dzierzawcg obiektu tj. firmg VEOLIA Potudnie Sp. z 0. 0. z siedzibg w Tarnowskich Gérach przy
ul. Zagorskiej 173,

* budowe uktadu elektroenergetycznego umozliwiajgcego zasilanie obiektow ,Repty” GCR obejmujgcego montaz
transformatora sredniego napiecia, utozenie kabla sredniego napiecia dtugosci ok. 1,4 km faczacego obiekt budowany
uktadu kogeneracyjnego z budynkiem transformatorowni znajdujgcym sie w obrebie kompleksu budynkow ,Repty” GCR
wraz montazem niezbednego osprzetu.

Informacje dodatkowe dotyczace opisu, jak i realizacji przedmiotu zaméwienia :

5. Materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn.zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1213) oraz wymogom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t, SWZ.

6. Przedmiot zamodwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i
instrukcjami producentoéw stosowanych urzadzen i materiatow, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan prawnych dotyczacych ochrony srodowiska, w tym: ustawy
Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.].
Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.) i w oparciu o0 normy dotyczace zarzadzania jakoscia, sSrodowiskiem oraz
bezpieczenstwem.

8. Czes¢ prac wykonywane bedzie przy czynnym obiekcie szpitalnym, zatem wymagane bedzie respektowanie ograniczen,
dostosowywania zakresu i czasu wykonywanych prac do zaistniatych sytuacji. Miejsce prowadzenia robét winno byé
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Prace gtosne Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé w czasie ustalonym
z Zamawiajacym. Wyltaczenia zasilania elektrycznego winny by¢ wykonywane w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu
terminu.

9. Wykonawca zobowigzuje sie nie naruszac porzadku i czystosci terenu budowy i jego otoczenia oraz dokonac jego
ogrodzenia celem uniemozliwienia wstepu osoba trzecim.

10. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i tymczasowego sktadowania gruzu i odpadéw powstatych podczas robét
wytacznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawiajacym zagospodarowania placu budowy.
11. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpadéw powstatych w wyniku realizacji zadania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa w tym zakresie.

12. Wykonawca, po zakornczeniu robét objetych niniejszym zamdwieniem, winien uporzadkowac teren budowy natomiast
tereny bezposrednio przylegte i pomieszczenia obiektu ,REPTY” GCR, z ktérych korzystat w trakcie prowadzenia robdét,
przywréci¢ do stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej nie pogorszonego.
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13. Wykonawca zobowigzany jest zwréci¢ szczegdlng uwage podczas wykonywania prac ziemnych na przebieg sieci
usytuowanych w gruncie, zgodnie z mapg do celéw projektowych.
14. Wykonawca wykona wszystkie roboty pod kontrolg i nadzorem Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania w formie pisemnej Zamawiajgcego o okolicznosciach wskazujgcych na koniecznos¢ wykonania
robot, ktérych nie obejmuje przedmiot zaméwienia, a ktére wynikty podczas wykonywania zamoéwienia podstawowego,
przed podjeciem jakichkolwiek dziatan. Decyzje o koniecznosci wykonania tych robot podejmuje Zamawiajgcy. Wszelkie
samodzielne decyzje w tym zakresie bedg wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.
15. Bez zgody Zamawiajacego wykonywane bedg jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii.
16. Wykonawca jest zobowigzany wykonac wszelkie roboty zabezpieczajgce przed mozliwoscig wystapienia awarii, nie
ujete w dokumentacji technicznej, a znajdujgce sie w obszarze dziatania inwestyc;ji, ktérych prowadzone beda prace.
17. Wykonawca zobowigzany jest do angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im prac i innych czynnosci w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia.
18. Wykonawca zapewni Kierownictwo budowy, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane zgodnie z Rozdziatem
IX. 1.4.2. SWZ, ktéry bedzie reprezentowat Wykonawce oraz bedzie w statym kontakcie z Zamawiajacym.
19. Od Wykonawcy wymagac sie bedzie zapewnienia na terenie objetym robotami nalezytego tadu, porzadku,
przestrzegania zasad BHP i p.poz, przepisow sanitarno — epidemiologicznych oraz zasad ruchu drogowego w czasie
wykonywania prac oraz odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku z realizacjg prac oraz wskutek innych dziatan
0s6b zatrudnionych przez Wykonawce. Prace bedg wykonywane przy czynnym obiekcie szpitalnym, zatem wymagane
bedzie respektowanie ograniczen, dostosowywanie zakresu i czasu wykonywanych prac do zaistniatych sytuaciji.
20. Na czas prowadzenia prac zorganizowanie na terenie budowy zaplecza socjalno-bytowego jest po stronie Wykonawcy.
21. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje projektowa, uzgodni¢
sporzadzong dokumentacje z Slaskiem Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Katowicach oraz uzyskaé prawomocne
decyzje pozwolenia na budowe lub dokona¢ zgtoszenia robot budowlanych nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na
budowe.
22. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej inwestycji, a po jej zakonczeniu sporzadzi¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w formie papierowej i elektronicznej oraz dokonac¢ zgtoszenia do odpowiedniego
zasobu geodezyjnego.
23. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy w ofercie nalezy uwzgledni¢ wszystkie dodatkowe opfaty
zwigzane z wykonywanymi robotami, a wynikajgcymi z zakresu robot, w tym przywrécenie terendw przylegtych do stanu
pierwotnego, wywoz odpadow itp.
24. Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji i rekojmi za wady o ponizszym minimalnym okresie:

" 24 miesiecy na dokumentacje projektowa liczac od daty jej odbioru:;

" 24 miesiecy na gazowy uktad kogeneracyjny liczac od daty odbioru korcowego;

" 60 miesiecy na roboty budowlane liczac od daty odbioru koricowego.
25. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcow obligatoryjnego udziatu w wizji lokalnej miejsca prac celem uzyskania
informacji, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamowienia. Za organizacje i
przebieg wizji odpowiedzialni sa pracownicy Dziatu Techniczno-Inwestycyjnego Zamawiajgcego, tel. 32 39-01-500 w godz.
8:00 — 14:00 w dni robocze. W przypadku gdy oferte ztozy Wykonawca, ktory nie odbyt wizji lokalnej Zamawiajacy na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp odrzuci jego oferte.
26. Wykonawcy zobowigzani sg do uczestnictwa w wizji lokalnej. Zamawiajacy wyznacza nastepujace terminy spotkan
27.01.2025 r. godz. 12:00, 30.01.2025 r. godz. 11:00 miejsce zbidrki na wizji lokalnej: przed budynkiem kottowni szpitalnej
ul. Jana Sniadeckiego, 42-600 Tarnowskie Goéry. W przypadku braku mozliwosci uczestnictwa przez Wykonawce w wizji
lokalnej w wyzej wymienionych terminach Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca powinien zwrécic sie z prosbg o
wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalne;j.
27. Dopuszcza sie prowadzenie konsultacji roboczych wersji dokumentacji projektowej z wykorzystaniem poczty
elektronicznej oraz srodkow komunikacji na odlegtosc.
28. Zatwierdzong i uzgodniong dokumentacje projektowa budowlano-architektoniczng oraz techniczng wraz z specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajacego w wersji papierowej w ilosci 4
egzemplarzy oraz 1 egzemplarz petnej dokumentacji elektronicznej na CD/DVD lub pendrive.
29. Zamawiajacy wymaga przekazania dokumentow dostarczonych przez producenta, w tym m.in. karty gwarancyjne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci.
30. Zamawiajacy wymaga terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania prac, w czasie odbioréw lub w
czasie obowigzywania gwaranc;ji i rekojmi.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45251000-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrocieptowni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45251240-5 - Roboty budowlane w zakresie zaktadéw wytwarzajacych energie elektryczng na bazie gazu ziemnego
45000000-7 - Roboty budowlane

09323000-9 - Wezet cieplny lokalny

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

453172004 - Instalowanie transformatoréw elektrycznych
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45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71244000-0 - Kalkulacja kosztow, monitoring kosztow

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

31500000-1 - Urzadzenia oswietleniowe i lampy elektryczne

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112720-8 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45223821-7 - Elementy gotowe

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg
ceng przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, chyba ze Zamawiajacy
moze zwiekszy¢ te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty.

Po analizie mozliwosci finansowych Zamawiajacy ustalit, ze nie jest mozliwe zwigkszenie kwoty przeznaczonej na realizacje
zamowienia do wysokosci oferty z najnizszg cena.
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