Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzechówka, opomiarowanie wodociągu w Bliznem i Jasienicy Rosielnej oraz doposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Jasienicy Rosielnej oraz Blizne 1 i Blizne 2”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jasienica Rosielna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440198

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jasienica Rosielna 240

1.5.2.) Miejscowość: Jasienica Rosielna

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-220

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@jasienicarosielna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://jasienicarosielna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://jasienicarosielna.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzechówka, opomiarowanie wodociągu w Bliznem i Jasienicy Rosielnej oraz doposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Jasienicy Rosielnej oraz Blizne 1 i Blizne 2”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0213f948-cfde-43a6-af39-39e4ba0f7ebf

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00123758

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00031209/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzechówka, opomiarowanie wodociągu w Bliznem i Jasienicy Rosielnej oraz doposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Jasienicy Rosielnej oraz Blizne 1 i Blizne 2”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zamawiający informuje, iż zamówienie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

ramach Priorytetu nr „FEPK.02 „ENERGIA I ŚRODOWISKO” 2 Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00032771

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BFP.271.1.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzechówka, opomiarowanie wodociągu w Bliznem i Jasienicy Rosielnej oraz doposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Jasienicy Rosielnej oraz Blizne 1 i Blizne 2”
4.2. Opis inwestycji
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dot. budowy sieci wodociągowej w miejscowości Orzechówka, opomiarowanie wodociągu w Bliznem i Jasienicy Rosielnej oraz doposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Jasienicy Rosielnej oraz Blizne 1 i Blizne 2.
Zakres robót obejmuje budowę sieci wodociągowej w m. Orzechówka:
o Sieć wodociągowa PEHD100 PN10 SDR17 – woda uzdatniona – 40 368,5 m
o Sieć wodociągowa PEHD100 PN16 SDR11 – woda uzdatniona 1 346,5 m
o Sieć wodociągowa PEHD100 PN10 SDR17 – woda surowa 7997 m
o Zasuwy wodociągowe – 857 szt.
o Hydrant nadziemny DN 80 mm (zestaw bez zasuwy) – 165 szt.
o Hydrofornia wodociągowa – 4 szt.
o Budowa zbiornika wody uzdatnionej o pojemności V=200 m3
o Kolumny odpowietrzające-napowietrzające – 20 szt.
o Kolumny odwadniające – 2 szt.
o Przepust DN400 PP – 3/21 szt./m
o Zbrojona ścianka skośna przepustu DN400 - 5 szt.
o Przekroczenia dróg powiatowych o nawierzchni utwardzonej (asfalt) przewiertem w rurze ochronnej PE – 35/971,5 szt./m
o Przekroczenia cieków przewiertem w rurze ochronnej PE – 36/904,5 szt./m
o Przekroczenia dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej (asfalt) przewiertem w rurze ochronnej PE – 105/2144 szt./m
o Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych na sieci wodociągowej w rurze ochronnej dwudzielnej PE ϕ90 mm – 79/252 szt./m
o Zabezpieczenie kabli elektrycznych na sieci wodociągowej w rurze ochronnej dwudzielnej PE ϕ90 mm - 103/330,5 szt./m
o Zabezpieczenie kabli elektrycznych na sieci wodociągowej w rurze ochronnej dwudzielnej PE ϕ160 mm – 7/21 szt./m
o Ubezpieczenie skarpy cieków – 16/3264 szt./m2
o Odbudowa nawierzchni utwardzonych 2449 m2
o Przewierty pod przeszkodami – 68/3662,5 szt./m
o Przewierty pod przeszkodami w rurach ochronnych – 19/478 szt./m
o Siec wodociągowa PE100 SDR17 - 23,5 m
o Przekroczenie drogi krajowej o nawierzchni utwardzonej (asfalt) przewiertem w rurze ochronnej PE – 1/23,5 sz./m
o Przebudowa sieci gazowej i przyłączy gazowych:
- Przebudowa gazociągu ś/c z rur stalowych DN32 mm na gazociąg ś/c PE100 SDR11 dn63 mm o długości 39,5 m wraz z montażem rury osłonowej PE100 SDR17 dn160/9,5 mm o długości 33,0 m
- Przebudowa gazociągu ś/c z rur stalowych DN65 na gazociąg ś/c PE100 SDR17 dn90 mm o długości 38,5 m wraz z montażem rury osłonowej PE100 SDR17 dn160/9,5 mm o długości 36,5 m
- Przebudowa gazociągu ś/c z rur stalowych DN80 na gazociąg ś/c PE100 SDR17 dn110 mm o długości 25,5 m wraz z montażem rury osłonowej PE100 SDR17 dn200/11,9 mm o długości 21,5 m
- Przebudowa przyłącza gazociągu z rur stalowych DN25 na gazociąg ś/c PE100 RC SDR11 dn40 mm o długości 43,0 m wraz z montażem rury osłonowej PE100 SDR17 dn125/7,4 mm o długości 18,0 m
- Przebudowa gazociągu ś/c z rur stalowych DN32 na gazociąg ś/c PE100 SDR11 dn63 mm o długości 11,5 m wraz z montażem rury osłonowej PE100 SDR17 dn160/9,5 mm o długości 8,0 m
o Ułożenie kabla światłowodowego wzdłuż rurociągu wody surowej ok. 7500 mb
o Budowa zjazdów indywidualnych do hydroforni wodociągowych – 3 szt.

Dodatkowo zamówienie obejmuje dostawę i montaż na istniejącej sieci wodociągowej oraz na stacjach uzdatniania wody w Bliznem i w Jasienicy Rosielnej:
o studni pomiarowej – 10 szt.
o lampy UV – 3 szt.
o monitoring – 1 kpl,
o instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii – panele fotowoltaiczne – 66 szt., inwerter 30 kW, magazyn energii 20 kWh, konstrukcji nośnej, akcesoria,
o instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii – panele fotowoltaiczne – 110 szt., inwerter 50 kW, magazyn energii 20 kWh, konstrukcji nośnej, akcesoria – dotyczy SUW Blizne 1
o instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii – panele fotowoltaiczne – 110 szt., inwerter 50 kW, magazyn energii 20 kWh, konstrukcji nośnej, akcesoria - dotyczy SUW Blizne 2

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45221250-9 - Roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli, szybów i kolei podziemnej

45243600-8 - Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

44611500-1 - Zbiorniki na wodę

45231221-0 - Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 15

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 14

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13803956,29 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 38896082,33 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13803956,29 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład instalacyjno-Budowlany Edward Kwiek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8191004590

7.3.4) Miejscowość: Czudec

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-02-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13803956,29 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące