Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Wykonanie projektów”:
Część I - Wykonanie projektu przebudowy podwórka przy ul. Chrobrego - 3 Maja – Długa
Część II – Wykonanie projektu przebudowy podwórka przy ul. Słowiańskiej i Piłsudskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Nieruchomości Miejskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 160011169

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: B. Chrobrego 32

1.5.2.) Miejscowość: Brzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-300

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@znmbrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.znmbrzeg.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-44c1ddc8-fda1-4e14-8f23-5a7f6f7e1308

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Wykonanie projektów”:
Część I - Wykonanie projektu przebudowy podwórka przy
ul. Chrobrego - 3 Maja – Długa
Część II – Wykonanie projektu przebudowy podwórka przy
ul. Słowiańskiej i Piłsudskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44c1ddc8-fda1-4e14-8f23-5a7f6f7e1308

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00153222

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-03-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00084553/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 „Wykonanie projektów”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00139674

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZO.P.04.25

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 162601,62 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część I: Wykonanie projektu przebudowy podwórka przy
ul. Chrobrego - 3 Maja – Długa - dotyczy terenu działek ewidencyjnych nr 984/1 i 426/2 obręb Centrum w Brzegu.

Przedmiotem niniejszych wytycznych są wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie wewnętrznej drogi dojazdowej, ciągów pieszych, instalacji oświetlenia zewnętrznego, z odwodnieniem terenu i zagospodarowaniem terenów zieleni podwórka w rejonie ograniczonym budynkami przy ul. B. Chrobrego 28, 24c, 24b, 24a, 22,ul. 3 Maja 3, ul. Długiej 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego.
Opracowanie należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. Teren obydwu działek jest płaski, na jednej z działek znajduje się trafostacja, wiata śmietnikowa oraz czerpnia powietrza. Większość terenu to nawierzchnia
z betonu lanego i betonowych płyt chodnikowych o wymiarach 50x50. Na działce znajduje się również powierzchnia wyłożona kostką granitową. Niewielka część terenu to zieleń w postaci trawników i kilku drzew. Komunikacja na terenie objętym opracowaniem w większości odbywa się drogą z lanego betonu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.5.5.) Wartość części: 100000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II : Wykonanie projektu przebudowy podwórka przy ul. Słowiańskiej i Piłsudskiego - dotyczy terenu działek ewidencyjnych obręb Centrum nr 780/2, 760/5, 799, 780/1 (droga wewnętrzna), 760/7, 1038, 792/3, 793/2, 798, 796, 801/1, 760/3, 779/2, 778/3, 794, planowanej drogi wewnętrznej, planowanych dojść do budynków, miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem zieleni.

Przedmiotem niniejszych wytycznych są wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie remontu istniejącej drogi oraz zaprojektowanie jezdni (na dz. 799, dz. 801/1) pomiędzy ul. Wyszyńskiego, a ul. Piłsudskiego zaprojektowanie ciągów komunikacyjnych i chodników, miejsc postojowych, instalacji oświetlenia zewnętrznego, odwodnienia i odprowadzenia wód opadowych, zagospodarowania terenów zieleni w rejonie ograniczonym budynkami przy ul. Piłsudskiego 3, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, ul. Wyszyńskiego 22-24-26
ul. Słowiańskiej 2-3, 5-7, 9-11, 13-15, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego. Opracowanie należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. Istniejący teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w Brzegu pomiędzy ul. Słowiańską, ul. Piłsudskiego i ul. Wyszyńskiego. Komunikacja na terenie objętym opracowaniem odbywa się drogą biegnąca między zabudową mieszkaniową pomiędzy ul. Piłsudskiego i ul. Wyszyńskiego, obecnie częściowo o nawierzchni betonowej (w złym stanie technicznym). Duża część terenu to niezagospodarowana zieleń. Na działkach znajduje się również powierzchnia utwardzona tłuczniem kamiennym i lanym betonem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.5.5.) Wartość części: 100000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

brak ofert

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

brak ofert