Ogtoszenie nr 2025/BZP 00171705 z dnia 2025-04-01

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa sieci wodociggowej na terenie Gminy
Wierzbno"

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Wierzbno

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 711582210
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: brak

1.5.2.) Miejscowosé¢: Wierzbno

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-111

1.5.4.) Wojewédztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 257934495

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gminawierzbno.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gminawierzbno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2e72f78e-8c4b-46d2-84be-6643e5bc36aa

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa sieci wodociggowej na terenie Gminy
Wierzbno"

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-2e72f78e-8c4b-46d2-84be-6643e5bc36aa
2.5.) Numer ogloszenia: 2025/BZP 00171705

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-04-01

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00063017/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.1 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa sieci wodociggowej na terenie
Gminy Wierzbno"

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00153422

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: |ZP.271.1.4.2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 430500 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem niniejszego postepowania jest sporzadzenie i opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla
zadania: ,Budowa sieci wodociggowej na terenie Gminy Wierzbno” oraz uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych,
opinii, uzgodnien, sprawdzen, decyzji, opracowan i zatwierdze umozliwiajacych kompleksowg realizacje inwestycji wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe w podziale na 4 czesci — odcinki projektowanej sieci {j.

1) Czerwonka-Czerwonka Folwark, Skarzyn-Sulki-Wierzbno o dtugosci 6700 m

W zakres opracowania wchodzi:

a) pozyskanie map do celdéw projektowych w zakresie niezbednym do opracowania dokumentaciji,

b) przygotowanie dokumentéw do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawa z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 293),

¢) uzyskanie warunkoéw technicznych do projektowania, wykonanie projektu budowlanego sieci wodociggowej — 4egz. +
wersja elektroniczna w formacie uzgodnionym z Zamawiajacym,

d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — 4 egz. + wersja elektroniczna (w formacie uzgodnionym z
Zamawiajgcym),

e) wykonanie przedmiaru robot — 2 egz. + wersja elektroniczna (w formacie uzgodnionym z Zamawiajacym),

f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego — 2 egz. + wersja elektroniczna (w formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym),

g) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — zataczy¢ do kazdego egzemplarza
dokumentacji + wersja elektroniczna w formacie uzgodnionym z Zamawiajacym.

2. Zamawiajacy zastrzega, ze wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem zadania, w tym m.in. koszty uzyskania map i
wszelkich niezbednych uzgodnien ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U.2024 r. poz.725 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w tym z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) sprawdzenie w terenie warunkow wykonania zamowienia (wizja lokalna),Ztozenie oferty musi by¢ poprzedzone odbyciem
wizji lokalnej. Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporzgdzony protokot, ktory bedzie stanowit potwierdzenie odbycia wizji
lokalnej. Wizja lokalna jest obowigzkowa. Ztozenie oferty bez odbycia wizji lokalnej skutkuje jej odrzuceniem na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 18 pzp. 4. Zamawiajacy nie wyznacza jednego terminu odbycia wizji lokalnej. Wizja moze zosta¢
zrealizowana dowolnym terminie, od poniedziatku do piatku w godz. 10.00 — 14.00. Celem odbycia wizji lokalne;j
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zamiar odbycia wizji proponujac termin wizji z co najmniej 24 - godzinnym
wyprzedzeniem. Po potwierdzeniu przez Zamawiajgcego zaproponowanego terminu, Wykonawca moze dokonac wizji
lokalnej. Zgtoszenie zamiaru odbycia wizji oraz potwierdzenie terminu nastepuje zgodnie z zasadami komunikacji w
postepowaniu, tj. poprzez Platforme zakupowa zamawiajgcego. Wizja odbedzie sie w miejscu planowanego do budowy
wodociggu w miejscowosciach wskazanych w SWZ (wstepna trasa wodociggu), wskazanych przez Zamawiajagcego w
potwierdzeniu mozliwosci odbycia ww. wizji. Zamawiajacy nie zawraca kosztow udziatu w wizji lokalnej, w tym w
szczegolnosci dojazdu na miejsce realizacji planowanych robot.

b) konsultacje z Zamawiajacym na kazdym etapie opracowania dokumentaciji, osobiscie w siedzibie Zamawiajacego
minimum 4 razy w miesigcu podczas realizacji umowy,

c) projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym, wtascicielami drog, wiascicielami urzadzen

d) infrastruktury i innymi jednostkami w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe,

€) opisanie proponowanych materiatéw i urzadzen za pomocg parametréw technicznych (bez podawania nazw),

f) wykonanie innych niezbednych prac do kompleksowego wykonania catosci zadania,

g) pokrycie wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem zadania (m.in. koszt uzyskania

h) map i wszystkich niezbednych uzgodnien).

5. Projektowana sie¢ nalezy przytaczy¢ do istniejacej sieci oraz nowopowstajacej Utozenie sieci nalezy uzgodnic i
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zaplanowac¢ w dziatkach prywatnych, w pasie drég gminnych — szczegétowe wytyczne znajduja sie w zatgczniku do SWZ
PFU — zatacznik Nr 7 do SWZ.

6. W projekcie nalezy uwzglednié¢ odtworzenie nawierzchni drogowej po budowie ww. wodociggu.

7. Dokumentacja projektowa ma obejmowac swoim zakresem budowe sieci wodociggowej wraz z niezbednym uzbrojeniem.
Dokumentacja projektowa musi zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, odpowiednimi rozporzadzeniami,
warunkami technicznymi i normami, w szczegolnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r .poz.
725 ze zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

Kosztorys inwestorski obejmujacy zaprojektowane roboty musi zosta¢ opracowany zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

8. Wykonawca zobowigzany bedzie do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczgace wykonania dokumentacji projektowej w
trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane.

9. Kompletng dokumentacje projektowg nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji oraz - po uzyskaniu akceptac;ji -
ztozy¢ wraz z wnioskiem w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot
bez sprzeciwu.

10. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem opracowan i uzyskaniem decyzji, uzgodnien, opinii oraz koszt wykonania
poszczegolnych czynnosci muszg by¢ wliczone w 0ogolng warto$¢é zamowienia i nie podlegajg odrebnej zaptacie;

11. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych. Postepowanie sktada sie z 4 czesci, szczegdtowo opisanych w
formularzu asortymentowo-cenowym, stanowigcym zatgcznik nr 1 do SWZ. Opis ten nalezy odczytywaé wraz z
ewentualnymi zmianami tresci SWZ, bedacymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawcéw. Kazda z
czesci postepowania bedzie rozpatrywana osobno. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na kazda dowolnie wybrang przez
siebie czes¢. Zamawiajacy nie ogranicza liczby czesci, na ktére moze ztozyc¢ oferte jeden wykonawca. Petna oferta
czesciowa musi zawiera¢ wypetnione wszystkie pozycje (w zakresie czesci, ktdrej / ktdrych realizacje Wykonawca oferuje)
wymienione w zatgczniku nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71322200-3 - Ustugi projektowania rurociggéw
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 180000 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem niniejszego postepowania jest sporzadzenie i opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla
zadania: ,Budowa sieci wodociggowej na terenie Gminy Wierzbno” oraz uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych,
opinii, uzgodnien, sprawdzen, decyzji, opracowan i zatwierdzeh umozliwiajacych kompleksowg realizacje inwestycji wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe w podziale na 4 czesci — odcinki projektowanej sieci {j.

- Sulki - Koszewnica - Wasosze

W zakres opracowania wchodzi:

a) pozyskanie map do celdw projektowych w zakresie niezbednym do opracowania dokumentac;ji,

b) przygotowanie dokumentéw do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawa z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 293),

¢) uzyskanie warunkéw technicznych do projektowania, wykonanie projektu budowlanego sieci wodociggowej — 4egz. +
wersja elektroniczna w formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — 4 egz. + wersja elektroniczna (w formacie uzgodnionym z
Zamawiajgcym),

e) wykonanie przedmiaru robot — 2 egz. + wersja elektroniczna (w formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym),

f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego — 2 egz. + wersja elektroniczna (w formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym),

g) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — zataczy¢ do kazdego egzemplarza
dokumentacji + wersja elektroniczna w formacie uzgodnionym z Zamawiajacym.

2. Zamawiajacy zastrzega, ze wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem zadania, w tym m.in. koszty uzyskania map i
wszelkich niezbednych uzgodnien ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U.2024 r. poz.725 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w tym z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania zamoéwienia (wizja lokalna),Ztozenie oferty musi by¢ poprzedzone odbyciem
wizji lokalnej. Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporzadzony protokdt, ktory bedzie stanowit potwierdzenie odbycia wizji
lokalnej. Wizja lokalna jest obowigzkowa. Ztozenie oferty bez odbycia wizji lokalnej skutkuje jej odrzuceniem na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 18 pzp. 4. Zamawiajacy nie wyznacza jednego terminu odbycia wizji lokalnej. Wizja moze zosta¢
zrealizowana dowolnym terminie, od poniedziatku do pigtku w godz. 10.00 — 14.00. Celem odbycia wizji lokalnej
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zamiar odbycia wizji proponujac termin wizji z co najmniej 24 - godzinnym
wyprzedzeniem. Po potwierdzeniu przez Zamawiajgcego zaproponowanego terminu, Wykonawca moze dokonac wizji
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lokalnej. Zgtoszenie zamiaru odbycia wizji oraz potwierdzenie terminu nastepuje zgodnie z zasadami komunikacji w
postepowaniu, tj. poprzez Platforme zakupowg zamawiajgcego. Wizja odbedzie sie w miejscu planowanego do budowy
wodociggu w miejscowosciach wskazanych w SWZ (wstepna trasa wodociggu), wskazanych przez Zamawiajgcego w
potwierdzeniu mozliwosci odbycia ww. wizji. Zamawiajacy nie zawraca kosztow udziatu w wizji lokalnej, w tym w
szczegolnosci dojazdu na miejsce realizacji planowanych robdét.

b) konsultacje z Zamawiajacym na kazdym etapie opracowania dokumentaciji, osobiscie w siedzibie Zamawiajgcego
minimum 4 razy w miesigcu podczas realizacji umowy,

c) projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym, wtascicielami drég, wiascicielami urzadzen

d) infrastruktury i innymi jednostkami w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe,

€) opisanie proponowanych materiatéw i urzgdzen za pomoca parametrow technicznych (bez podawania nazw),

f) wykonanie innych niezbednych prac do kompleksowego wykonania catosci zadania,

g) pokrycie wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem zadania (m.in. koszt uzyskania

h) map i wszystkich niezbednych uzgodnien).

5. Projektowang sie¢ nalezy przytaczy¢ do istniejacej sieci oraz nowopowstajacej Utozenie sieci nalezy uzgodni¢ i
zaplanowacé w dziatkach prywatnych, w pasie drég gminnych — szczegétowe wytyczne znajduja sie w zatgczniku do SWZ
PFU — zatacznik Nr 7 do SWZ.

6. W projekcie nalezy uwzgledni¢ odtworzenie nawierzchni drogowej po budowie ww. wodociggu.

7. Dokumentacja projektowa ma obejmowac swoim zakresem budowe sieci wodociggowej wraz z niezbednym uzbrojeniem.
Dokumentacja projektowa musi zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, odpowiednimi rozporzadzeniami,
warunkami technicznymi i normami, w szczegélnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r .poz.
725 ze zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

Kosztorys inwestorski obejmujacy zaprojektowane roboty musi zosta¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

8. Wykonawca zobowigzany bedzie do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej w
trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na roboty budowlane.

9. Kompletng dokumentacje projektowg nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji oraz - po uzyskaniu akceptac;ji -
ztozy¢ wraz z wnioskiem w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot
bez sprzeciwu.

10. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem opracowan i uzyskaniem decyzji, uzgodnien, opinii oraz koszt wykonania
poszczegdlnych czynnosci muszg by¢ wliczone w 0ogolng wartos¢ zamowienia i nie podlegajg odrebnej zaptacie;

11. Zamawiajacy dopuszcza skfadanie ofert czesciowych. Postepowanie sktada sie z 4 czesci, szczegotowo opisanych w
formularzu asortymentowo-cenowym, stanowigcym zatgcznik nr 1 do SWZ. Opis ten nalezy odczytywac wraz z
ewentualnymi zmianami tresci SWZ, bedacymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawcéw. Kazda z
czesci postepowania bedzie rozpatrywana osobno. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na kazdg dowolnie wybrang przez
siebie czes$¢. Zamawiajacy nie ogranicza liczby czesci, na ktére moze ztozyc¢ oferte jeden wykonawca. Petna oferta
czesciowa musi zawiera¢ wypetnione wszystkie pozycje (w zakresie czesci, ktorej / ktorych realizacje Wykonawca oferuje)
wymienione w zatgczniku nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71322200-3 - Ustugi projektowania rurociggow
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 86000 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem niniejszego postepowania jest sporzadzenie i opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla
zadania: ,Budowa sieci wodociggowej na terenie Gminy Wierzbno” oraz uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych,
opinii, uzgodnien, sprawdzen, decyzji, opracowan i zatwierdzeh umozliwiajacych kompleksowg realizacje inwestycji wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe w podziale na 4 czesci — odcinki projektowanej sieci {j.

1) Skarzyn-Jozefy-Natolin

W zakres opracowania wchodzi:

a) pozyskanie map do celéw projektowych w zakresie niezbednym do opracowania dokumentaciji,

b) przygotowanie dokumentéw do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawa z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 293),

¢) uzyskanie warunkéw technicznych do projektowania, wykonanie projektu budowlanego sieci wodociggowej — 4egz. +
wersja elektroniczna w formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — 4 egz. + wersja elektroniczna (w formacie uzgodnionym z
Zamawiajgcym),

e) wykonanie przedmiaru robét — 2 egz. + wersja elektroniczna (w formacie uzgodnionym z Zamawiajacym),

f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego — 2 egz. + wersja elektroniczna (w formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym),

g) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — zataczy¢ do kazdego egzemplarza
dokumentacji + wersja elektroniczna w formacie uzgodnionym z Zamawiajacym.
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2. Zamawiajacy zastrzega, ze wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem zadania, w tym m.in. koszty uzyskania map i
wszelkich niezbednych uzgodnien ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U.2024 r. poz.725 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w tym z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) sprawdzenie w terenie warunkow wykonania zamowienia (wizja lokalna),Ztozenie oferty musi by¢ poprzedzone odbyciem
wizji lokalnej. Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporzgdzony protokot, ktory bedzie stanowit potwierdzenie odbycia wizji
lokalnej. Wizja lokalna jest obowigzkowa. Ztozenie oferty bez odbycia wizji lokalnej skutkuje jej odrzuceniem na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 18 pzp. 4. Zamawiajacy nie wyznacza jednego terminu odbycia wizji lokalnej. Wizja moze zosta¢
zrealizowana dowolnym terminie, od poniedziatku do piatku w godz. 10.00 — 14.00. Celem odbycia wizji lokalne;j
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zamiar odbycia wizji proponujac termin wizji z co najmniej 24 - godzinnym
wyprzedzeniem. Po potwierdzeniu przez Zamawiajgcego zaproponowanego terminu, Wykonawca moze dokonac wizji
lokalnej. Zgtoszenie zamiaru odbycia wizji oraz potwierdzenie terminu nastepuje zgodnie z zasadami komunikacji w
postepowaniu, tj. poprzez Platforme zakupowa zamawiajgcego. Wizja odbedzie sie w miejscu planowanego do budowy
wodociggu w miejscowosciach wskazanych w SWZ (wstepna trasa wodociaggu), wskazanych przez Zamawiajgcego w
potwierdzeniu mozliwosci odbycia ww. wizji. Zamawiajgcy nie zawraca kosztow udziatu w wizji lokalnej, w tym w
szczegolnosci dojazdu na miejsce realizacji planowanych robot.

b) konsultacje z Zamawiajacym na kazdym etapie opracowania dokumentaciji, osobiscie w siedzibie Zamawiajacego
minimum 4 razy w miesigcu podczas realizacji umowy,

c) projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym, wtascicielami drég, wiascicielami urzadzen

d) infrastruktury i innymi jednostkami w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe,

€) opisanie proponowanych materiatéw i urzadzen za pomocg parametréw technicznych (bez podawania nazw),

f) wykonanie innych niezbednych prac do kompleksowego wykonania catosci zadania,

g) pokrycie wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem zadania (m.in. koszt uzyskania

h) map i wszystkich niezbednych uzgodnien).

5. Projektowana sie¢ nalezy przytaczy¢ do istniejacej sieci oraz nowopowstajacej Utozenie sieci nalezy uzgodnic i
zaplanowacé w dziatkach prywatnych, w pasie drég gminnych — szczegétowe wytyczne znajdujg sie w zatgczniku do SWZ
PFU — zatacznik Nr 7 do SWZ.

6. W projekcie nalezy uwzgledni¢ odtworzenie nawierzchni drogowej po budowie ww. wodociggu.

7. Dokumentacja projektowa ma obejmowaé swoim zakresem budowe sieci wodociagowej wraz z niezbednym uzbrojeniem.
Dokumentacja projektowa musi zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, odpowiednimi rozporzadzeniami,
warunkami technicznymi i normami, w szczegélnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r .poz.
725 ze zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

Kosztorys inwestorski obejmujacy zaprojektowane roboty musi zosta¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

8. Wykonawca zobowigzany bedzie do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej w
trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na roboty budowlane.

9. Kompletng dokumentacje projektowg nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji oraz - po uzyskaniu akceptac;ji -
ztozy¢ wraz z wnioskiem w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot
bez sprzeciwu.

10. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem opracowan i uzyskaniem decyzji, uzgodnien, opinii oraz koszt wykonania
poszczegolnych czynnosci muszg by¢ wliczone w ogolng wartos¢ zamowienia i nie podlegajg odrebnej zaptacie;

11. Zamawiajacy dopuszcza skfadanie ofert czesciowych. Postepowanie sktada sie z 4 czesci, szczegdtowo opisanych w
formularzu asortymentowo-cenowym, stanowigcym zatgcznik nr 1 do SWZ. Opis ten nalezy odczytywac wraz z
ewentualnymi zmianami tresci SWZ, bedacymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawcéw. Kazda z
czesci postepowania bedzie rozpatrywana osobno. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na kazdg dowolnie wybrang przez
siebie czes$¢. Zamawiajacy nie ogranicza liczby czesci, na ktére moze ztozy¢ oferte jeden wykonawca. Petna oferta
czesciowa musi zawiera¢ wypetnione wszystkie pozycje (w zakresie czesci, ktérej / ktorych realizacje Wykonawca oferuje)
wymienione w zatgczniku nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71322200-3 - Ustugi projektowania rurociggoéw

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 80000 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem niniejszego postepowania jest sporzadzenie i opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla

zadania: ,Budowa sieci wodociggowej na terenie Gminy Wierzbno” oraz uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych,
opinii, uzgodnien, sprawdzen, decyzji, opracowan i zatwierdzen umozliwiajacych kompleksowg realizacje inwestycji wraz z
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uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe w podziale na 4 czesci — odcinki projektowanej sieci {j.

1) 4) Wierzbno-Sobonh-Wyczétki o diugosci 3630 m.

W zakres opracowania wchodzi:

a) pozyskanie map do celéw projektowych w zakresie niezbednym do opracowania dokumentaciji,

b) przygotowanie dokumentéw do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawg z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 293),

c) uzyskanie warunkow technicznych do projektowania, wykonanie projektu budowlanego sieci wodociggowej — 4egz. +
wersja elektroniczna w formacie uzgodnionym z Zamawiajacym,

d) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — 4 egz. + wersja elektroniczna (w formacie uzgodnionym z
Zamawiajgcym),

e) wykonanie przedmiaru robot — 2 egz. + wersja elektroniczna (w formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym),

f) wykonanie kosztorysu inwestorskiego — 2 egz. + wersja elektroniczna (w formacie uzgodnionym z Zamawiajacym),

g) sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — zatgczy¢ do kazdego egzemplarza
dokumentac;ji + wersja elektroniczna w formacie uzgodnionym z Zamawiajacym.

2. Zamawiajacy zastrzega, ze wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem zadania, w tym m.in. koszty uzyskania map i
wszelkich niezbednych uzgodnien ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U.2024 r. poz.725 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w tym z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a) sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania zamoéwienia (wizja lokalna),Ztozenie oferty musi by¢ poprzedzone odbyciem
wizji lokalnej. Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporzadzony protokét, ktéry bedzie stanowit potwierdzenie odbycia wizji
lokalnej. Wizja lokalna jest obowigzkowa. Ztozenie oferty bez odbycia wizji lokalnej skutkuje jej odrzuceniem na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 18 pzp. 4. Zamawiajacy nie wyznacza jednego terminu odbycia wizji lokalnej. Wizja moze zostaé
zrealizowana dowolnym terminie, od poniedziatku do pigtku w godz. 10.00 — 14.00. Celem odbycia wizji lokalnej
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zamiar odbycia wizji proponujgc termin wizji z co najmniej 24 - godzinnym
wyprzedzeniem. Po potwierdzeniu przez Zamawiajgcego zaproponowanego terminu, Wykonawca moze dokonac wizji
lokalnej. Zgtoszenie zamiaru odbycia wizji oraz potwierdzenie terminu nastepuje zgodnie z zasadami komunikacji w
postepowaniu, tj. poprzez Platforme zakupowa zamawiajacego. Wizja odbedzie sie w miejscu planowanego do budowy
wodociggu w miejscowosciach wskazanych w SWZ (wstepna trasa wodociagu), wskazanych przez Zamawiajagcego w
potwierdzeniu mozliwosci odbycia ww. wizji. Zamawiajacy nie zawraca kosztow udziatu w wizji lokalnej, w tym w
szczegolnosci dojazdu na miejsce realizacji planowanych robét.

b) konsultacje z Zamawiajacym na kazdym etapie opracowania dokumentaciji, osobiscie w siedzibie Zamawiajgcego
minimum 4 razy w miesigcu podczas realizacji umowy,

c) projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym, wtascicielami drég, wiascicielami urzadzen

d) infrastruktury i innymi jednostkami w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe,

€) opisanie proponowanych materiatéw i urzgdzen za pomoca parametrow technicznych (bez podawania nazw),

f) wykonanie innych niezbednych prac do kompleksowego wykonania cato$ci zadania,

g) pokrycie wszystkich kosztdw zwigzanych z wykonaniem zadania (m.in. koszt uzyskania

h) map i wszystkich niezbednych uzgodnien).

5. Projektowang sie¢ nalezy przytaczy¢ do istniejacej sieci oraz nowopowstajgcej Utozenie sieci nalezy uzgodnic i
zaplanowacé w dziatkach prywatnych, w pasie drég gminnych — szczegétowe wytyczne znajduja sie w zatgczniku do SWZ
PFU — zatacznik Nr 7 do SWZ.

6. W projekcie nalezy uwzgledni¢ odtworzenie nawierzchni drogowej po budowie ww. wodociggu.

7. Dokumentacja projektowa ma obejmowac swoim zakresem budowe sieci wodociggowej wraz z niezbednym uzbrojeniem.
Dokumentacja projektowa musi zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, odpowiednimi rozporzadzeniami,
warunkami technicznymi i normami, w szczegolnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r .poz.
725 ze zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

Kosztorys inwestorski obejmujacy zaprojektowane roboty musi zosta¢ opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

8. Wykonawca zobowigzany bedzie do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej w
trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na roboty budowlane.

9. Kompletng dokumentacje projektowg nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji oraz - po uzyskaniu akceptac;ji -
ztozy¢ wraz z wnioskiem w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot
bez sprzeciwu.

10. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem opracowan i uzyskaniem decyzji, uzgodnien, opinii oraz koszt wykonania
poszczegolnych czynnosci muszg by¢ wliczone w ogolng wartos¢ zamowienia i nie podlegajg odrebnej zaptacie;

11. Zamawiajacy dopuszcza skfadanie ofert czesciowych. Postepowanie sktada sie z 4 czesci, szczegdtowo opisanych w
formularzu asortymentowo-cenowym, stanowigcym zatgcznik nr 1 do SWZ. Opis ten nalezy odczytywaé wraz z
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ewentualnymi zmianami tre$ci SWZ, bedacymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawcéw. Kazda z
czesci postepowania bedzie rozpatrywana osobno. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na kazdg dowolnie wybrang przez
siebie czes$¢. Zamawiajacy nie ogranicza liczby czesci, na ktére moze ztozy¢ oferte jeden wykonawca. Petna oferta
czesciowa musi zawiera¢ wypetnione wszystkie pozycje (w zakresie czesci, ktorej / ktorych realizacje Wykonawca oferuje)
wymienione w zatgczniku nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71322200-3 - Ustugi projektowania rurociggow
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 84500 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego, jezeli
jest ono obarczone niemozliwg do usunigcia wada — uniemozliwiajaca niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w zakresie
zamoéwienia publicznego.

Z artykutu 255 pkt 6 Pzp wynika, ze wada wskazana w tym przepisie musi fgcznie spetnia¢ nastepujace przestanki:

* by¢ niemozliwa do usuniecia,

» mie¢ rzeczywisty lub potencjalny wptyw na wynik postepowania.

Oznacza to, ze Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamoéwienia, jezeli postepowanie obarczone jest
niemozliwg do usuniecia wada uniemozliwiajaca zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego.

Wykfadnia celowosciowa przepisu art. 255 pkt 6 ustawy Pzp prowadzi do wniosku, ze niemozliwa do usuniecia wada — to
kazda niedajagca sie usung¢ wada uniemozliwiajgca zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy. Konieczne jest wiec
wystgpienie zwigzku przyczynowego pomiedzy zaistniata wada, a niemoznoscig zawarcia umowy. Stwierdzona przez
zamawiajgcego wada postepowania musi by¢ nie tylko niemozliwa do usuniecia, ale wskazywa¢ na dokonanie czynnosci lub
zaniechanie jej dokonania w tym postepowaniu z naruszeniem przepisu ustawy Pzp, ktére miato lub mogto mie¢ wptyw na
jego wynik.

Wyzej wymienione okolicznosci wystepujg w niniejszym postepowaniu w czesci 1,2,3 i 4 co powoduje, ze postepowanie to w
catosci obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajacg zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w
sprawie zaméwienia publicznego.

W w/w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego zamawiajgcy wskazat na koniecznos¢/obowigzek uczestnictwa
potencjalnych wykonawcéw w wizji lokalnej. Nalezy tutaj uznaé, iz zamawiajacy wymagajac ztozenia oferty po odbyciu przez
wykonawce wizji lokalnej, nastepnego dnia wyznaczyt zbyt krétki termin sktadania ofert tym samym nie uwzgledniajac czasu
niezbednego do zapoznania sie przez wykonawcow z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty zgodnie z art. 131
ust. 2 ustawy Pzp.

Podsumowujac, decyzja Zamawiajgcego o uniewaznieniu niniejszego postepowania zostata podjeta po szczegdtowej
analizie wszystkich okolicznosci sprawy, a wskazane wyzej podstawy faktyczne znajdujg uzasadnienie w obowigzujacych
przepisach ustawy. Wada w przedmiotowym postepowaniu ma charakter rzeczywisty i nieusuwalny, jest przy tym na tyle
powazna, ze uniemozliwia zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.

| SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1) |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 53300 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 104550 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 0 PLN

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego, jezeli
jest ono obarczone niemozliwg do usuniecia wadg — uniemozliwiajgca niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w zakresie
zamoéwienia publicznego.

Z artykutu 255 pkt 6 Pzp wynika, ze wada wskazana w tym przepisie musi fgcznie spetnia¢ nastepujgce przestanki:

* by¢ niemozliwa do usuniecia,

» mie¢ rzeczywisty lub potencjalny wptyw na wynik postepowania.

Oznacza to, ze Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli postepowanie obarczone jest
niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajgcq zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

Wyktadnia celowos$ciowa przepisu art. 255 pkt 6 ustawy Pzp prowadzi do wniosku, ze niemozliwa do usuniecia wada — to
kazda niedajaca sie usuna¢ wada uniemozliwiajaca zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy. Konieczne jest wiec
wystgpienie zwigzku przyczynowego pomiedzy zaistniatag wada, a niemoznoscig zawarcia umowy. Stwierdzona przez
zamawiajacego wada postepowania musi by¢ nie tylko niemozliwa do usuniecia, ale wskazywa¢ na dokonanie czynnosci lub
zaniechanie jej dokonania w tym postepowaniu z naruszeniem przepisu ustawy Pzp, ktére miato lub mogto mie¢ wptyw na
jego wynik.

Wyzej wymienione okolicznosci wystepujg w niniejszym postepowaniu w czesci 1,2,3 i 4 co powoduje, ze postepowanie to w
catosci obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajaca zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w
sprawie zamowienia publicznego.

W w/w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego zamawiajacy wskazat na koniecznos¢/obowigzek uczestnictwa
potencjalnych wykonawcéw w wizji lokalnej. Nalezy tutaj uznaé, iz zamawiajgcy wymagajac ztozenia oferty po odbyciu przez
wykonawce wizji lokalnej, nastepnego dnia wyznaczyt zbyt krétki termin sktadania ofert tym samym nie uwzgledniajac czasu
niezbednego do zapoznania sie przez wykonawcow z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty zgodnie z art. 131
ust. 2 ustawy Pzp.

Podsumowujac, decyzja Zamawiajgcego o uniewaznieniu niniejszego postepowania zostata podjeta po szczegotowej
analizie wszystkich okolicznosci sprawy, a wskazane wyzej podstawy faktyczne znajdujg uzasadnienie w obowigzujacych
przepisach ustawy. Wada w przedmiotowym postepowaniu ma charakter rzeczywisty i nieusuwalny, jest przy tym na tyle
powazna, ze uniemozliwia zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

| SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2) ]

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 37150 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 68800 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 0

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego, jezeli
jest ono obarczone niemozliwg do usuniecia wadg — uniemozliwiajgca niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w zakresie
zamodwienia publicznego.

Z artykutu 255 pkt 6 Pzp wynika, ze wada wskazana w tym przepisie musi fgcznie spetnia¢ nastepujace przestanki:

* by¢ niemozliwa do usuniecia,

» mie€ rzeczywisty lub potencjalny wptyw na wynik postepowania.

Oznacza to, ze Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamodwienia, jezeli postepowanie obarczone jest
niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajgcg zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

Wyktadnia celowosciowa przepisu art. 255 pkt 6 ustawy Pzp prowadzi do wniosku, ze niemozliwa do usuniecia wada — to
kazda niedajaca sie usung¢ wada uniemozliwiajgca zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy. Konieczne jest wiec
wystapienie zwigzku przyczynowego pomiedzy zaistniata wada, a niemoznoscig zawarcia umowy. Stwierdzona przez
zamawiajgcego wada postepowania musi by¢ nie tylko niemozliwa do usunigcia, ale wskazywac¢ na dokonanie czynnosci lub
zaniechanie jej dokonania w tym postepowaniu z naruszeniem przepisu ustawy Pzp, ktére miato lub mogto mie¢ wptyw na
jego wynik.

Wyzej wymienione okolicznosci wystepuja w niniejszym postepowaniu w czesci 1,2,3 i 4 co powoduje, ze postepowanie to w
catosci obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajgcg zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w
sprawie zaméwienia publicznego.

W w/w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego zamawiajacy wskazat na konieczno$¢/obowigzek uczestnictwa
potencjalnych wykonawcow w wizji lokalnej. Nalezy tutaj uznaé, iz zamawiajacy wymagajac ztozenia oferty po odbyciu przez
wykonawce wizji lokalnej, nastepnego dnia wyznaczyt zbyt krétki termin sktadania ofert tym samym nie uwzgledniajac czasu
niezbednego do zapoznania sie przez wykonawcow z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty zgodnie z art. 131
ust. 2 ustawy Pzp.

Podsumowujac, decyzja Zamawiajgcego o uniewaznieniu niniejszego postepowania zostata podjeta po szczegétowej
analizie wszystkich okolicznosci sprawy, a wskazane wyzej podstawy faktyczne znajdujg uzasadnienie w obowigzujacych
przepisach ustawy. Wada w przedmiotowym postepowaniu ma charakter rzeczywisty i nieusuwalny, jest przy tym na tyle
powazna, ze uniemozliwia zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3) |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 37150 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 69495 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 0

Czesc 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego, jezeli
jest ono obarczone niemozliwg do usunigcia wadg — uniemozliwiajgca niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w zakresie
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zamowienia publicznego.

Z artykutu 255 pkt 6 Pzp wynika, ze wada wskazana w tym przepisie musi fgcznie spetnia¢ nastepujgce przestanki:

* by¢ niemozliwa do usuniecia,

» mie€ rzeczywisty lub potencjalny wptyw na wynik postepowania.

Oznacza to, ze Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamodwienia, jezeli postepowanie obarczone jest
niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajgcg zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

Wyktadnia celowosciowa przepisu art. 255 pkt 6 ustawy Pzp prowadzi do wniosku, ze niemozliwa do usuniecia wada — to
kazda niedajaca sie usung¢ wada uniemozliwiajgca zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy. Konieczne jest wiec
wystgpienie zwiazku przyczynowego pomiedzy zaistniatg wadg, a niemoznoscig zawarcia umowy. Stwierdzona przez
zamawiajgcego wada postepowania musi by¢ nie tylko niemozliwa do usuniecia, ale wskazywac¢ na dokonanie czynnosci lub
zaniechanie jej dokonania w tym postepowaniu z naruszeniem przepisu ustawy Pzp, ktére miato lub mogto mie¢ wptyw na
jego wynik.

Wyzej wymienione okolicznosci wystepujg w niniejszym postepowaniu w czesci 1,2,3 i 4 co powoduje, ze postepowanie to w
cato$ci obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajgcg zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w
sprawie zamowienia publicznego.

W w/w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego zamawiajacy wskazat na koniecznos¢/obowigzek uczestnictwa
potencjalnych wykonawcéw w wizji lokalnej. Nalezy tutaj uzna¢, iz zamawiajgcy wymagajac ztozenia oferty po odbyciu przez
wykonawce wizji lokalnej, nastepnego dnia wyznaczyt zbyt krétki termin sktadania ofert tym samym nie uwzgledniajac czasu
niezbednego do zapoznania sie przez wykonawcow z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty zgodnie z art. 131
ust. 2 ustawy Pzp.

Podsumowujac, decyzja Zamawiajgcego o uniewaznieniu niniejszego postepowania zostata podjeta po szczegétowej
analizie wszystkich okolicznosci sprawy, a wskazane wyzej podstawy faktyczne znajdujg uzasadnienie w obowigzujacych
przepisach ustawy. Wada w przedmiotowym postepowaniu ma charakter rzeczywisty i nieusuwalny, jest przy tym na tyle
powazna, ze uniemozliwia zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4) |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 34150 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 73062 PLN
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