Ogtoszenie nr 2025/BZP 00178342 z dnia 2025-04-07

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Modernizacja budynku basenu — opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA GORA KALWARIA

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 013271134

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 10

1.5.2.) Miejscowosé¢: Géra Kalwaria

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-530

1.5.4.) Wojewodztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gorakalwaria.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.gorakalwaria.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/gorakalwaria

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Modernizacja budynku basenu — opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-70e8cf83-bc7d-4f1c-8703-98ca2a9f3746

2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00178342

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-04-07

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00034276/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.10 Modernizacja budynku basenu — opracowanie dokumentac;ji projektowo — kosztorysowej

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00151892
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00178342 z dnia 2025-04-07

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZAP.271.6.2025.ASK
4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentaciji projektowo — kosztorysowej dla zadania
pn. ,Modernizacja budynku basenu” wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego PnB lub zaswiadczenia Starosty
Piaseczynskiego o braku sprzeciwu na wykonanie robot.

W ramach zaméwienia nalezy zaprojektowac:

1. naprawe izolacji przeciwwilgociowej czesci podziemnej Scian zewnetrznych basenu wraz z wykonaniem ich izolac;ji
termicznej i wyprawy elewacyjnej;

2. wykonanie wzmocnienia konstrukcji podbasenia wraz z naprawg ptyty podtogowej czesci podziemnej budynku oraz
podbi¢ fundamentdw — o ile zaistnieje taka potrzeba, co zostanie stwierdzone na podstawie ekspertyzy wytrzymatosciowej,
ktérg nalezy opracowac w ramach niniejszego zamoéwienia;

3. naprawe uszkodzonych elementow konstrukcji i uszczelnienia wszystkich niecek basenu — zakres zostanie ustalony na
podstawie ekspertyzy wytrzymatosciowej, ktérg nalezy opracowac w ramach niniejszego zaméwienia;

4. wykonanie modernizacji elewacji z uwzglednieniem obecnie obowigzujgcych norm w zakresie izolacyjnosci termicznej
budynku oraz wymiang uszkodzonej oktadziny z ptytek ceramicznych;

5. remont kominkdw wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu taraséw wraz z montazem balustrad oraz opaski wokét
budynku, a takze muréw oporowych z wykonaniem ich nowego zwienczenia;

6. wymiane elewacji potudniowej z ptyt poliweglanowych oraz wymiany stolarki okiennej na spetniajaca obowigzujace
wymagania techniczne;

7. modernizacje strefy wejscia do budynku, pomieszczen technicznych i pomieszczen gospodarczych w budynku:

8. wymiane instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej

i odgromowej oraz instalacji CT,;

9. modernizacje wraz z wymiang urzadzen instalacji uzdatniania i cyrkulacji wody basenowej na podstawie ekspertyzy
technologii basenowej zawierajacej przewidywane koszty eksploatacji, ktérg nalezy opracowaé¢ w ramach niniejszego
zamowienia;

10. modernizacje i remont instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej;

11. likwidacje skarp przy budynku i zmiany organizacji parkingu wokét basenu;

12. remont zbiornikdw przelewowych;

13. dostosowanie budynku basenu do obowigzujgcych przepiséw szczegolnie BHP i p.poz.

Uwaga:

W zakres prac projektowych nie wchodza roboty objete zakresem zaméwienia na ,Modernizacje zespotu basenowego w
Gorze Kalwarii w ramach projektu partnerskiego ,FORTESIE” z programu HORIZON”.

Informacje o powyzszym zamoéwieniu znajdujg sie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/990639.

W ramach zaméwienia nalezy wykonac:

1) inwentaryzacje budynku i terenu objetego opracowaniem w zakresie niezbednym do sporzadzenia dokumentacji
projektowej i przedmiaréw robét;

2) ekspertyze wytrzymatosciowg i ekspertyze technologii basenowej, ktéore Wykonawca dostarczy w pieciu egzemplarzach;
3) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry Wykonawca dostarczy w pieciu egzemplarzach;

4) projekt techniczny (wykonawczy), ktéry Wykonawca dostarczy w pieciu egzemplarzach;

5) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

6) kosztorys inwestorski z rozbiciem na etapy rzeczowe i finansowe uzgodnione z Zamawiajacym, opracowany w programie
Norma lub programie wspotpracujgcym z programem Norma, ktéry Wykonawca dostarczy w dwoch egzemplarzach;

7) przedmiar robét z rozbiciem na etapy rzeczowe uzgodnione z Zamawiajgcym, ktéry Wykonawca dostarczy w dwéch
egzemplarzach;

8) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz, ktérg Wykonawca dostarczy w dwéch
egzemplarzach;

9) inne opracowania wymagane przepisami prawa do celéw projektowych oraz niezbedne do uzyskania PnB lub
zaswiadczenie Starosty Piaseczynskiego o braku sprzeciwu i prawidtowego zrealizowania inwestycji w tym m.in. uzyskanie
(jezeli zajdzie taka potrzeba) niezbednych uzgodnier rzeczoznawcow m.in. w zakresie ppoz., wymagan sanitarnych, BHP a
takze (jezeli zajdzie taka potrzeba) sporzadzenie ekspertyzy technicznej stanu ochrony p.poz. i uzyskanie postanowienia
Komendanta Wojewo6dzkiego PSP;

10) uzyskac pozwolenie na budowe lub zaswiadczenie Starosty Piaseczynskiego o braku sprzeciwu w imieniu
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00178342 z dnia 2025-04-07

Zamawiajgcego.
4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

uzasadnienie prawne: art. 255 pkt. 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) - postepowanie
obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajagcg zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego.

+ uzasadnienie faktyczne:

Zamawiajacy w toku toczgcego sie postepowania stwierdzit wystgpienie istotnej wady postepowania, ktora nie jest mozliwa
do usuniecia, a przez to uniemozliwia zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy.

Zamawiajacy w SWZ okreslit kryteria oceny ofert oraz wskazat sposéb obliczenia oceny

cyt.: ” b) termin przedstawienia ekspertyzy wytrzymatosciowej oraz ekspertyzy

technologii basenowej 40% = 40 pkt

* 90 dni — O pkt.

+ 80 dni — 20 pkt.

* 70 dni — 30 pkt

* 60 dni — 40 pkt

Maksymalny termin opracowania ekspertyzy to 90 dni od podpisania umowy.

Wykonawca w formularzu ofertowym moze wskazac¢ tylko jedna z mozliwosci

tj. 90 dni, 80 dni, 70 dni lub 60 dni. W przypadku nie wskazania terminu

przedstawienia ekspertyzy wytrzymatosciowej oraz ekspertyzy technologii

basenowej zamawiajacy przyjmie 60 dniowy termin wykonania i przyzna O pkt.”

Nastepnie, Zamawiajgcy w zat. nr 1 btednie okreslit forme wypetnienia

oswiadczenia woli wykonawcy okreslajacego oferowany termin opracowania

ekspertyzy.

W konsekwencji wykonawca wskazat termin opracowania niezgodny z

zapisami SWZ.

Zamawiajacy na etapie juz ztozonych ofert nie mégt uzupeic lub

zmienic¢ tresci ogtoszenia, SWZ wraz z zatgcznikami w celu doprowadzenia do

umozliwienia ztozenia ofert poréwnywalnych.

Tym samym inne zapisy SWZ i zatgcznika nr 1 do SWZ skutkujg wadg

postepowania niemozliwg do usuniecia, ktéra stanowi obligatoryjng przestanke

uniewaznienia postepowania.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 382530,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 382530,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 382530,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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