Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Prace remontowo-budowlane i modernizacje na rzecz PFB.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA IM.FRYDERYKA CHOPINA W GDAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190317940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ołowianka 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-751

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pfb.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://filharmonia.gda.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://filharmonia-gda.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Prace remontowo-budowlane i modernizacje na rzecz PFB.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b3c8e64-f6f5-4db5-8a63-88f2f570ec83

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00179540

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-04-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00029743/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Prace remontowe i modernizacje na rzecz PFB

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00112596

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DTE.271.60.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 219184,58 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1 – Roboty remontowe dekarskie
W zakres zadania nr 1 wchodzą następujące roboty dekarskie budynku głównego PFB:
1) Prac dotyczy przedmiar oznaczony punktem I – strony 1-4 pliku pdf „DTE.271.60.2025 - Zal. 3 - Przedmiary - zadania 1-5” (załącznik nr 3 do SWZ);
2) Roboty dekarskie od szczytu naświetla do rzeki Motławy (naświetle od strony Motławy):
a) demontaż opierzenia blacharskiego z blachy ocynkowanej wg przedmiaru,
b) wykonanie wcięcia w murze ceglanym do ułożenia opierzenia i kaplistwy z blachy tytanowo ocynowanej na głębokość minimum 1,0 cm w cegłę klinkierową,
c) ułożenie opierzenia z blachy tytanowo cynkowej, min. grubość 0,55 mm na długości naświetla z wcięciem w mur ceglany (uszczelnienie masą elastyczną spoiny) i zakończeniem kaplistwą od strony muru ceglanego i wywinięciem opierzenia na belkę naświetla wraz z uszczelnieniem masą elastyczną; połączenia blachy na rąbek pojedynczy leżący lub poprzez lutowanie arkuszy,
d) ułożenie 1 warstwy papy termozgrzewalnej o grubości min. 5,2 mm, posypka gruboziarnista, kolor czerwony, z zakładem na ścianę ceglaną na wysokość min 40 cm oraz kaplistwą na ścianie ceglanej; podłoże betonowe, ceglane winno zostać zagruntowane środkami asfaltowymi rozpuszczalnikowymi – powierzchnia papy wg przedmiaru,
e) regulacja rynny o średnicy 200 mm wzdłuż dachu na odcinku 14,80 mb,
f) opierzenie blacharskie z blachy miedzianej przy ścianie od strony tarasu widokowego: wymiana połączeń opierzenia z blachy miedzianej z podłożem wraz z wymianą i zamocowaniem nowych kołków mocujących blachę miedzianą do ogniomuru na odcinku o długości ok. 25 mb i szerokości 60 cm (taras widokowy),
g) wymiana płytek tarasowych wraz z wykonaniem spadku 5% na powierzchni 3,50 m2 przy odpływie z rury spustowej na tarasie w kierunku kosza spływowego od strony południowej;
3) Roboty dekarskie od strony Rozety przy naświetlu dużym i naświetlu małym (winda szklana wejście nr 225):
a) na dachu płaskim nad Salą Zieloną: strona wewnętrzna dachu płaskiego pomiędzy zakończeniem dachu płaskiego z papy termozgrzewalnej, a murem ceglanym ogniomuru i muru budynku – uszczelnienie połączeń z murem masą elastyczną,
b) wymiana i remont opierzenia blacharskiego blacha tytanowo cynkowa, kolor mahoń na odcinku 6,0 x 0,45 mb wraz z montażem nowej kaplistwy z blachy tytanowej ocynkowanej wzdłuż muru ceglanego z wcięciem w mur ceglany na głębokość 1 cm,
c) wymiana opierzenia blacharskiego od strony ściany ceglanej budynku 7,50 mb,
d) montaż kap listwy z blachy tytanowo cynkowej na odcinku (od naświetla do ogniomuru) 7,0 mb wraz z uszczelnieniem masą elastyczną ściany ceglanej z dachówkami,
e) regulacja rynny o średnicy 200 mm na odcinku 9,40 mb wzdłuż dachu,
f) wymiana opierzenia blacharskiego kalenicy na naświetlu od strony wschodniej na odcinku 9,0 mb x 0,70 m, na opierzenie blacharskie kalenicy naświetla z blachy miedzianej grubości 0,6 mm, z podkładem z uszczelnieniem matą jutową nasączoną środkami uszczelniającymi celem wyprofilowania kształtu profili naświetla
i uszczelnieniem kalenicy łączącej dźwigary naświetla;
4) Roboty dekarskie na dachu płaskim przy Naświetle przy szklanej windzie, wejście nr 225):
a) ułożenie papy termozgrzewalnej (parametry, jak w punkcie 2.d) na daszku przy wejściu 225 wraz z uszczelnieniem opierzenia blacharskiego na ścianie ceglanej budynku,
b) ułożenie papy termozgrzewalnej (parametry, jak w punkcie 2.d) jednokrotnie wraz z kaplistwą wciętą w mur ceglany na głębokość 1 cm,
c) ułożenie papy termozgrzewalnej (parametry, jak w punkcie 2.d) dwukrotnie na powierzchni dachu płaskiego przy naświetlu od strony Rozety wg przedmiaru
d) wymiana opierzenia blacharskiego z blachy tytanowo ocynowanej, kolor mahoń, kaplistwy na ścianie ceglanej od strony budynku i od strony ściany wschodniej wg przedmiaru,
e) regulacja rynny miedzianej o średnicy 150 mm na odcinku 10 mb wzdłuż krawędzi dachu płaskiego przy czerpni powietrza,
f) demontaż i ponowny montaż konstrukcji wsporczej drewnianej rury spustowej z dachu stromego w kierunku kosza spływowego (w celu ułożenia papy termozgrzewalnej na całej pow. wokół naświetla przy szklanej windzie),
g) uzupełnienie brakujących kotew montażowych na opierzeniach blacharskich ogniomuru daszku,
h) uzupełnienie ok. 3 m² dachówek ceramicznych (dachówki na stanie Zamawiającego) na dachu stromym,

i) ułożenie papy termozgrzewalnej dwukrotnie (parametry, jak w punkcie 2.d) z wyprofilowaniem spadku w kierunku koszy spustowych w ścianie ceglanej elewacji wschodniej na powierzchni (7,80 x 6,10) (m) – (4,4 x 4,40 (m) – z wywinięciem na mur ceglany z czterech stron na wysokość min. 40 cm z zakończeniem kaplistwą wciętą w wykonaną szczelinę w ścianie ceglanej min. 1 cm i uszczelnienie masą uszczelniającą,
j) wymiana kaplistwy o szerokości min. 6,0 cm na całym obwodzie układanej powierzchni z papy termozgrzewalnej z wykonaniem wcięcia w mur ceglany i uszczelnienie masą elastyczną pomiędzy listwą i murem ceglanym,
k) pomalowanie dwukrotnie farbą olejną metalowej powierzchnię czerpni powietrza (0,6 m x 2,30 m) + (2,90 m x 1,79 m) = 6,57 m²;

5) Zakładany okres robót – 3 miesiące od daty ustalonej z Zamawiającym po podpisaniu umowy; przewidywany termin wykonywania: kwiecień – czerwiec 2025 r.
6) Gwarancja na wykonane roboty to minimum 60 miesięcy;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 71068,99 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 2 – Roboty remontowe malarskie i wymiana wykładziny
W zakres zadania nr 2 wchodzą następujące roboty:
1) Prac dotyczy przedmiar oznaczony punktami II, III, IV – strony 5-10 pliku pdf „DTE.271.60.2025 - Zal. 3 - Przedmiary - zadania 1-5” (załącznik nr 3 do SWZ);
2) Malowanie dwukrotne farbą akrylową białą (zgodną w kolorze istniejącym):
a) Sufity w garderobach, segment B, pomieszczenia nr 211 oraz nr 212 (22,00 m2 + 50,00 m2 = 72,00 m2) – z podszpachlowaniem,
b) Sufity z częścią ścian bez kafli, w łazienkach, segment B, parter oraz piętro 2; 8 pomieszczeń o łącznej powierzchni 75,20 m2;
3) Malowanie dwukrotne farbą akrylową beżową (zgodną w kolorze istniejącym):
a) Ściany, w tym ściany frontowe w sekretariacie, segment D
b) Ściany w korytarzu w segmencie biurowym D
c) Ściany i sufit w sali konferencyjnym, segment D
-> Łącznie 182,17 m2;
4) Ułożenie wykładziny dywanowej w kostkach 50 cm x 50 cm w pomieszczeniu biurowych nr 109 segmentu B budynku głównego PFB; wykładzina na stanie Zamawiającego; w ramach zadania dostawa preparatów niezbędnych do ułożenia wykładziny oraz robocizna;
5) Malowanie drzwi pełnych drewnianych:
- 2 komplety od strony rzeki Motławy – wrota przy wejściu C oraz wrota-wejście do lokalu gastronomicznego,
- wrota dwuskrzydłowe, malowanie dwukrotne, obustronne
- kolor mahoń, bejca naturalna, zachowanie widocznego usłojenia,
- przygotowanie powierzchni pełnych do malowania poprzez przeszlifowanie i uzupełnienie ewentualnych ubytków,
- malowanie dwukrotnie wraz z impregnacją drewna dedykowanymi środkami zabezpieczającymi przed korozją i szkodnikami,
- uzyskanie efektu analogicznego jak wrota drewniane w Spichlerzu Królewskim od strony rzeki Motławy;
6) Malowanie drewnianej stolarki okiennej w budynku głównym PFB:
- 28 sztuk okien, częściowo z łukami, od strony wschodniej elewacji budynku PFB, tj. od strony wejścia głównego „A”,
- okna na elewacji znajdują się na wysokości od 2,00 m do 15,00 m od poziomu ulicy,
- malowanie od zewnętrznej strony stolarki okiennej, dwukrotne
- kolor mahoń, bejca naturalna, zachowanie widocznego usłojenia,
- zestawienie okien:
L.p. Symbol okna/ Szerokość okna w cm/ Wysokość okna w cm/ Ilość okien
1 045 /270 /344 /2
2 046 /98 /235 /2
3 047 /104 /130 /2
4 044 /216 /330 /1
5 043 /92 /325 /1
6 041 /120 /288 /5
7 040 /68 /89 /5
8 042 /86 /112 /5
9 034 /80 /112 /3
10 035 /54 /82 /2
7) Malowanie drewnianej stolarki okiennej w budynku Kasy Biletowej: dwukrotne malowanie od strony zewnętrznej farbą

alkidową w kolorze mahoń; 11 sztuk okien o wymiarach: 0,8 m x 1,20 m każde, łącznie 10,56 m2 powierzchni malowania;
8) Zakładany okres robót – 3 miesiące od daty ustalonej z Zamawiającym po podpisaniu umowy; przewidywany termin wykonywania: maj – lipiec 2025 r.
9) Gwarancja na wykonane roboty to minimum 48 miesięcy;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 46970,77 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 3 – Roboty remontowe stolarskie (wymiana drzwi)
W zakres zadania 3 wchodzi demontaż istniejącego kompletu pełnych drewnianych drzwi dwuskrzydłowych oraz dostawa wraz z montażem nowego kompletu drzwi dwuskrzydłowych – drzwi nr 50 (toalety przy lustrach w dolnym foyer).
1) Prac dotyczy przedmiar oznaczony punktem V – strony 12-13 pliku pdf „DTE.271.60.2025 - Zal. 3 - Przedmiary - zadania 1-5” (załącznik nr 3 do SWZ);
2) Drzwi oraz montaż muszą spełniać następujące warunki:
a) konstrukcji drzwi szkieletowa drewniana, obłożona arkuszem lakierowanej wodorozcieńczalnym lakierem sklejki o grubości minimum 6 mm w kolorze jasnego dębu, wymiar 180 cm x 210 cm
b) montaż ościeżnicy pełnej drewnianej,
c) montaż jednego kompletu okuć do drzwi wewnętrznych drewnianych dwuskrzydłowych (szyldy i klamki wkładki wpuszczanej w kolorze istniejącym),
d) ościeżnica drewniana mocowana na ościeżach w 3 miejscach z każdej strony kotwy stalowe,
e) drzwi wyposażone w 3 sztuki zawiasów na jednym skrzydle, skrzydło drzwiowe wykonane na szkielecie drewnianym z drewna pełnego,
f) skrzydła drzwi obłożone obustronnie sklejką drewnianą liściastą o grubości od 5 do 8 mm w kolorze jasnego dębu, lakierowane wodorozcieńczalnym lakierem,
g) wyposażenie drzwi: zamek wpuszczany z klamką i wkładką patentową oraz 5 sztuk kluczy,
h) faktura metalu zamków i klamek oraz okuć: satyna,
i) kolor zamków, klamek i okuć oraz typ – jak istniejące, pozostałe zamki, okucia i drzwi na dolnym Foyer,
3) Zakładany okres robót – 2 miesiące od daty podpisania umowy.
4) Gwarancja minimum 48 miesięcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 12806,63 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 4 – Roboty remontowe posadzkarskie
W zakres zadania nr 4 wchodzą następujące roboty:
1) Prac dotyczy przedmiar oznaczony punktem VI – strony 14-15 pliku pdf „DTE.271.60.2025 - Zal. 3 - Przedmiary - zadania 1-5” (załącznik nr 3 do SWZ);
2) Cyklinowanie podłóg drewnianych dębowych:
a) Sala koncertowa, śluzy na parterze i na piętrze oraz zaplecza Sali koncertowej, segment B,
b) garderoby segment B, pomieszczenia nr 211 oraz nr 212 (22,00 m2 + 50,00 m2 = 72,00 m2)
c) korytarz segment B, piętro 1 oraz piętro 2 (50,00 m2 + 48,00 m2 = 100,00 m2)
3) Trzykrotne lakierowanie lakierem wodorozcieńczalnym (bez listw przyściennych), jak w przedmiarze,
4) Łącznie powierzchnia cyklinowania i lakierowania 393,00 m², w tym:
a) 373,00 m2 podłoga dębowa drewniana (parkiet dębowy)
b) 20,00 m2 podłoga drewniana typ – deska barlinecka warstwowa
5) Wymiana deski barlineckiej w śluzie wejściowej nr 126 o wymiarach 4,60 m x 1,60 m wraz z listwami przyściennymi – łącznie 7,36 m²,
6) Zakładany okres robót – 2 miesiące od daty ustalonej z Zamawiającym po podpisaniu umowy; przewidywany termin wykonywania: lipiec – sierpień 2025 r.
7) Gwarancja na wykonane roboty to minimum 36 miesięcy;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45432114-6 - Roboty w zakresie podłóg drewnianych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 45769,27 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 5 – Modernizacja instalacji oświetlenia w Sali Białej i górnym foyer
1) Prac dotyczy Przedmiar oznaczony punktem VII – strony 16-19 pliku pdf „DTE.271.60.2025 - Zal. 3 - Przedmiary - zadania 1-5” (załącznik nr 3 do SWZ)
2) Roboty modernizacyjne instalacji oświetlenia sufitowego w Sali koncertowej Białej i górnym Foyer polegają na wymianie istniejących opraw metalohalogenkowych na oprawy ze źródłem LED. Łączna ilość opraw przewidzianych do wymiany to 77 sztuki. Wymianę należy wykonać zgodnie z projektem technicznym „Modernizacja oświetlenia w Sali Białej i górnym Foyer” opracowanym przez Pana mgra Inż. Jerzego Kulawiaka z czerwca 2024 r., stanowiącej część dokumentacji w załączniku nr 3 do SWZ.
3) Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że nowe oprawy muszą mieć kształt i wymiary dokładnie takie, jak lampy demontowane (kluczowe jest zachowanie wymiarów lampy demontowanej)!
4) Zakładany okres robót – 2 miesiące od podpisania umowy; przewidywany termin kwiecień – maj 2025 r.
5) Gwarancja na wykonane prace to minimum 36 miesięcy

4.5.3.) Główny kod CPV: 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 42568,92 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 67000,07 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 78627,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 67000,07 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Karol Sitkowski Usługi Budowlane Montażowe Dekarskie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8393213807

7.3.4) Miejscowość: Nieckowo 28

7.3.5) Kod pocztowy: 76-230

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 67000,07 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 44700,05 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 68910,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 44700,05 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Karol Sitkowski Usługi Budowlane Montażowe Dekarskie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8393213807

7.3.4) Miejscowość: Nieckowo 28

7.3.5) Kod pocztowy: 76-230

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 44700,05 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na złożenie ofert, ani po tym terminie, w zakresie wskazanego zadania nie wpłynęła żadna oferta.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu w terminie wyznaczonym na złożenie ofert, ani po tym terminie, w zakresie wskazanego zadania nie wpłynęła żadna oferta.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 49200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 78720,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 49200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych IMPERIUM Daniel Wiczling

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5891787492

7.3.3) Ulica: Nowe Osiedle 12 lok. 2A

7.3.4) Miejscowość: Kartuzy

7.3.5) Kod pocztowy: 83-300

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 49200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy