Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Osiedle 3, Modra 29, Szklana Huta 14, 16 i 18 - STOP SMOG Remont, termomodernizacja (docieplenie) budynków mieszkalnych, jednorodzinnych wraz ze zmianą źródła ogrzewania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gdańskie Nieruchomości

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192817769

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 74

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-254

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 583201295

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomoscigda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieruchomoscigda.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2707b1b8-da01-4f2b-92d8-dc60076dc5c9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Osiedle 3, Modra 29, Szklana Huta 14, 16 i 18 - STOP SMOG Remont, termomodernizacja (docieplenie) budynków mieszkalnych, jednorodzinnych wraz ze zmianą źródła ogrzewania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2707b1b8-da01-4f2b-92d8-dc60076dc5c9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00181270

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-04-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00047077/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Modernizacja energetyczna dla 4 budynków w ramach programu ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych (V paczka ELENA)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00618151

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TZ.250.150.2024.DPF

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 2924533,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest Remont, termomodernizację (docieplenie) budynków mieszkalnych wraz ze zmianą źródła ciepła przy ul. Osiedle 3, Modrej 29 w Gdańsku w ramach projektu p.n. „STOP SMOG – ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych”.
2. Zakres robót obejmuje:
ul. Osiedle 3
a) Prace rozbiórkowe i demontaże:
-rozbiórka schodów wejściowych w celu wykonania docieplenia elewacji od zewnątrz, późniejsze odtworzenie wraz z nową balustradą,
-demontaż anten z elewacji w celu wykonania docieplenia,
-likwidacja kotła gazowego klasy C na parterze,
-demontaż wędzarni na poddaszu,
-rozbiórka ściany okalającej piec kaflowy oraz wykonanie ściany działowej g-k w tym miejscu,
-demontaż wędzarni na poddaszu,
-likwidacja pieców kaflowych, renowacja wnętrza wokół lokalizacji rozebranych pieców,

b) Roboty ogólnobudowlane:
-odkopanie ścian fundamentowych w celu wykonania izolacji przeciwwodnej pionowej i termicznej oraz poziomej iniekcji przeciwwodnej,
-wykonanie opaski żwirowej z obrzeżem o szerokości 50cm,
-odtworzenie chodnika po wykonaniu izolacji,
-docieplenie ścian zewnętrznych od zewnątrz z wykonaniem tynków cienkowarstwowych i pomalowanie elewacji
-przemurowanie kominów do wysokości posadzki poddasza,
-wykonanie nowej czapy na kominie wraz z kapinosem,
-wymiana opierzenia i orynnowania z blachy ocynkowanej,
-wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
-wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej,
-malowanie wystawek w dachu murowanych,
-uzupełnienie pokrycia dachowego naczółków,
-zabezpieczenie elementów drewnianych – wystawek w dachu, farbami kryjącymi, chroniącymi przed korozją biologiczną i zabezpieczeniem p.poż,
-malowanie skrzynek instalacji technicznych,
-wykonanie izolacji poziomej ścian wewnętrznych konstrukcyjnych, szlamowanie ścian wewnętrznych piwnicy, wykonanie nowej posadzki na gruncie,
-osuszenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych piwnicy, wykonanie nowych wypraw tynkarskich,
-oczyszczenie skorodowane belki stropu Kleina w piwnicy, zabezpieczenie powłokami malarskimi antykorozyjnymi i p.poż.
-osuszenie i wzmocnienie stropu drewnianego nad piwnicą, zabezpieczenie od spodu płytami g-k,
docieplenie poddasza,
-osuszenie elementów konstrukcji dachowej, zaimpregnowanie, wzmocnienie obustronnie nabitkami,
-docieplenie dachu mansardowego na piętrze od środka pomiędzy krokwiami dachu,
-doprowadzenie kanałów wentylacyjnych wymienianych pieców gazowych do istniejących kominów, montaż rur kwasowych w przewodach spalinowych,
-gładzenie i malowanie ścian,
-wykonanie pionu wentylacji.
c) Instalacje sanitarne:
-montaż kotłów gazowych, dwufunkcyjnych, kondensacyjnych klasy A,

-montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem nowych grzejników płytowych,
-montaż nowej instalacji gazowej do mieszkania na I piętrze,
-montaż nowej instalacji wodociągowej,

d) Instalacje elektryczne:
-wykonanie instalacji zasilającej piece gazowe

ul. Modra 29
a) Prace rozbiórkowe i demontaże:
-rozbiórka pieca kaflowego,
-demontaż anten oraz pionów wentylacyjnych poprowadzonych po elewacji budynku,
-zdemontowanie sufitów z tynku na trzcinie w piwnicy,
-skucie tynków w mieszkaniu nr 2 w miejscach zagrzybienia, nałożenie preparatu grzybobójczego,
-likwidacja dwóch kotłów gazowych klasy C,

b) Roboty ogólnobudowlane:
-odkopanie ścian fundamentowych elewacji wszystkich ścian zewnętrznych w celu wykonania izolacji przeciwwodnej,
-wykonanie opaski żwirowej z obrzeżem o szerokości 50cm,
-odtworzenie chodnika po wykonaniu izolacji,
-remont schodów wejściowych,
-uzupełnienie gzymsu okapowego,
-wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną,
-docieplenie dachu przybudówki nad tarasem,
-wymiana opierzenia i orynnowania,
-wykonanie nowych czap kominowych wraz z kapinosem, przemurowanie kominów do wysokości posadzki poddasza,
-zabezpieczenie elementów drewnianych farbami kryjącymi, chroniącymi przed korozją biologiczną i zabezpieczeniem p.poż.,
-docieplenie elewacji od zewnątrz z wykonaniem tynków wraz pomalowaniem elewacji,
-wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
-wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej,
-oczyszczenie skorodowanych belek stropu Kleina w piwnicy, zabezpieczenie powłokami malarskimi antykorozyjnymi i p.poż.,
-osuszenie i wzmocnienie stropu drewnianego nad piwnicą obustronnymi przekładami,
-odtworzenie nadproża w elewacji tylnej na pierwszym piętrze,
-wymiana uszkodzonych krokwi dachu, osuszenie pozostałych elementów konstrukcji dachowej,
-wykonanie nowej posadzki na gruncie, szlamowanie ścian wewnętrznych piwnicy, wykonanie izolacji poziomej ścian wewnętrznych,
-ocieplenie stropu nad piwnicą płytami PIR,
-udrożnienie wentylacji pomieszczeń piwnicznych,
-osuszenie i odgrzybienie ścian piętra,
-wykonanie otworów wentylacyjnych przestrzeni stropodachowej,
-docieplenie poddasza,
-wykonanie nowych tynków, szpachlowanie i malowanie ścian,
-doprowadzenie kanałów wentylacyjnych wymienianych pieców gazowych do istniejących kominów,
-wymiana na nowe skrzynek instalacji technicznych,

c) Instalacje sanitarne:
-montaż dwóch nowych kotłów gazowych dwufunkcyjnych, kondensacyjnych klasy A

d) Instalacje elektryczne:
-zabezpieczenie instalacji elektrycznej na czas prac budowalnych,

e) Wykonanie powykonawczego świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków oraz odrębnie dla każdego lokalu.
f) Wykonanie powykonawczego audytu energetycznego budynków.

3. Szczegóły zmian opisano w ZMODYFIKOWANYCH dokumentach określonych w zmianach do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232460-4 - Roboty sanitarne

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.5.5.) Wartość części: 1110373,66 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Remont, termomodernizację (docieplenie) budynków mieszkalnych wraz ze zmianą źródła ciepła przy ul. Szklana Huta 14, 16 i 18 w Gdańsku w ramach projektu p.n. „STOP SMOG – ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych”.
2. Zakres robót obejmuje:
ul. Szklana Huta 14,16
a) Prace rozbiórkowe i demontaże:
-rozbiórka altany,
-rozbiórka przylegającego do budynku utwardzenia,
-demontaż wskazanych ścianek działowych,
-rozbiórka posadzek na gruncie,
-rozbiórka pieca kaflowego,
-demontaż podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej wraz z instalacjami,

b) Roboty ogólnobudowlane:
-wykopy wzdłuż ścian zewnętrznych budynku w ramach robót termomodernizacyjnych oraz hydroizolacyjnych,
-wykonanie opaski betonowej wokół budynku wraz ze stopniem wejściowym,
-odtworzenie wskazanych utwardzeń przy ścianie zewnętrznej budynku,
-osuszenie ścian fundamentowych i strefy cokołowej,
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany cokołowej i fundamentowej,
-usunięcie istniejącej termoizolacji ścian budynku,
-ocieplenie ścian zewnętrznych ze strefą cokołową,
-ocieplenie stropodachu od góry płytami styropianowymi z wykończeniem papą,
-wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
-wymiana i wyprowadzenie brakujących obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
-przemurowanie komina na wysokości od przestrzeni wentylowanej stropodachu z montażem czapy kominowej stalowej i nasad kominowych,
-montaż daszku systemowego nad wejściem do lokalu nr 16,
-osuszenie i odgrzybienie zawilgoconych ścian,
-wykonanie posadzek na gruncie z izolacją przeciwwilgociową i termiczną,
-wymiana drewnianego stropu nad parterem,
-wykonanie nowych sufitów z płyty karton-gips wraz z malowaniem,
-wymiana konstrukcji dachu z poszyciem,
-odtworzenie zdemontowanych ścianek działowych wraz z malowaniem i wykończeniem glazurą we wskazanych miejscach,
-wymiana wskazanej stolarki drzwiowej,
-wykonanie nowych warstw wykończeniowych posadzek,
-zamurowanie wskazanych wlotów do pionów kominowych,
-zabezpieczenie wskazanego piony kominowego murowanego folią aluminiową od wewnątrz,

c) Instalacje sanitarne:
-montaż pomp ciepła (jednostek zewnętrznych i wewnętrznych) z podłączeniem instalacji,
-wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania
-wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wody zimnej,
-wyposażenie pionów kanalizacji sanitarnej w nowe wywiewki kanalizacyjne,
-wymiana białego montażu i zlewozmywaków,

d) Instalacje elektryczne:
-wymiana instalacji elektrycznej,
-wykonanie zasilania pompy ciepła,
-wykonanie zasilania tablicy pompy ciepła,
-wykonanie instalacji uziemiającej,
-wykonanie nowej instalacji antenowej-DVBT,

ul. Szklana Huta 18
a) Prace rozbiórkowe i demontaże:
-rozbiórka przylegającego do budynku utwardzenia wraz ze skuciem wskazanego fragmentu płyty betonowej przy ścianie północno-wschodniej,
-demontaż pieca na paliwo stałe wraz z instalacją grzejnikową,

b) Roboty ogólnobudowlane:
-wykopy wzdłuż ścian zewnętrznych budynku w ramach robót termomodernizacyjnych oraz hydroizolacyjnych,
-wykonanie opaski betonowej wokół budynku, ze stopniem wejściowym,
-odtworzenie utwardzeń z płyt betonowych przy ścianie północno-zachodniej budynku,
-odbicie luźnych tynków na cokole i ścianach zewnętrznych
-osuszanie ścian fundamentowych i strefy cokołowej,
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany cokołowej i fundamentowej,
-wzmocnienie 4 nadproży stalowych nad otworami okiennymi poprzez montaż kątników stalowych,
-ocieplenie ścian zewnętrznych ze strefą cokołową metodą lekką mokrą,
-ocieplenie stropodachu od góry płytami styropianowymi z wykończeniem papą,
-wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej
-wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
-wymiana i wprowadzenie brakujących obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
-przemurowanie fragmentu komina w części nad dachem z montażem czapy kominowej stalowej i nasad kominowych,
-odtworzenie, po wykonaniu termoizolacji ścian, wentylacji indywidualnej kuchni,
-montaż daszku systemowego nad wejściem do budynku,
-osuszenie i odgrzybienie zawilgoconych ścian wewnętrznych,
-wykonanie posadzek na gruncie z izolacją przeciwwilgociową,
-wymiana całej konstrukcji dachu z poszyciem,
-wykonanie nowych sufitów – płyta karton-gips na ruszcie z wykonaniem gładzi i malowaniem,
-częściowe odtworzenie ścianek działowych z wykonaniem gładzi i ich malowaniem,

-wykonanie nowych warstw wykończeniowych posadzek,
-zamurowanie wlotu do indywidualnego pionu kominowego w łazience,
-zapewnienie wentylacji łazienki poprzez podłączenie do pionu murowanego z wyposażeniem go w rękaw aluminiowy,
-zabezpieczenie wskazanego pionu kominowego murowanego folią aluminiową od wewnątrz,

c) Instalacje sanitarne:
-montaż pomp ciepła (jednostek zewnętrznych i wewnętrznych) z podłączeniem instalacji,
-wymiana białego montażu i zlewozmywaków,
-wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania,
-wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wody zimnej,
-wyposażenie pionów kanalizacji sanitarnej w nowe wywiewki kanalizacyjne,

d) Instalacje elektryczne:
-wymiana instalacji elektrycznej,
-wykonanie zasilania pompy ciepła,
-wykonanie zasilania tablicy pompy ciepła,
-wykonanie instalacji uziemiającej,
-wykonanie nowej instalacji antenowej-DVBT,

e) Wykonanie powykonawczego świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków oraz odrębnie dla każdego lokalu.
f) Wykonanie powykonawczego audytu energetycznego budynków.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232460-4 - Roboty sanitarne

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45442100-8 - Roboty malarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

42511110-5 - Pompy grzewcze

4.5.5.) Wartość części: 1814159,34 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1199089,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1486621,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1199089,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.H.U. BUD-ROB Szpek Paweł

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 220546757

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11990589,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Złożona oferta podlegała odrzuceniu.