Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa materiałów drogowych w 2025 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 200

1.5.2.) Miejscowość: Wielopole Skrzyńskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-110

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wielopole.itl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wielopole.biuletyn.net/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1053744

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa materiałów drogowych w 2025 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc1b308a-ab3b-46d6-835a-0120713a90ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00181915

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-04-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00009290/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa materiałów drogowych w 2025 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00086321

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRz.271.1.2.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 186991,87 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa w ilości łącznej około 2000 Mg (t) z możliwością zamiany części na inne frakcje tłucznia po takiej samej cenie.
Zamówienie podzielono na dwie części:
Część I
Planuje się zakup klińca o frakcji 4-31,5 mm z możliwością zamiany na tłuczeń o frakcji 31,5-64 mm w przypadku takiego zapotrzebowania, w ilości ok 1500 Mg (ton).

Zamówiona ilość materiału może ulec zmianie, w szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania zamówienia w niepełnej ilości, w miarę potrzeb Zamawiającego.
Materiał ma być dostarczony na miejsce wskazane przez zamawiającego, planowane miejsce rozładunku – utwardzony plac na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie, własnym transportem sukcesywnie w miarę potrzeb do 15 sierpnia 2025 roku lub do wykorzystania zamówionej ilości. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia całości przedmiotu zamówienia jednorazowo. Oferent będzie miał obowiązek wystawienia (na każdy samochód) dokumentu „WZ" z którego będzie wynikała ilość dostarczonego materiału. Dokument ten należy przekazywać zamawiającemu przy odbiorze materiału.
Płatność za dostarczony materiał odbywać się będzie sukcesywnie po dostarczeniu części materiału, z częstotliwością uzgodnioną z Zamawiającym.
Przedmiotowe materiały powinny być mało ścieralne i mrozoodporne.
Jakość sprzedawanego materiału powinna odpowiadać stosownym normom.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.5.5.) Wartość części: 146341,47 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa w ilości łącznej około 2000 Mg (t) z możliwością zamiany części na inne frakcje tłucznia po takiej samej cenie.
Zamówienie podzielono na dwie części:
Część II
Planuje się zakup mieszanki o frakcji 0-31,5 mm z możliwością zamiany na frakcję 0-64 mm, w przypadku takiego zapotrzebowania, w ilości 500 Mg (ton)

Zamówiona ilość materiału może ulec zmianie, w szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania zamówienia w niepełnej ilości, w miarę potrzeb Zamawiającego.
Materiał ma być dostarczony na miejsce wskazane przez zamawiającego, planowane miejsce rozładunku – utwardzony plac na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie, własnym transportem sukcesywnie w miarę potrzeb do 15 sierpnia 2025 roku lub do wykorzystania zamówionej ilości. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia całości przedmiotu zamówienia jednorazowo. Oferent będzie miał obowiązek wystawienia (na każdy samochód) dokumentu „WZ" z którego będzie wynikała ilość dostarczonego materiału. Dokument ten należy przekazywać zamawiającemu przy odbiorze materiału.
Płatność za dostarczony materiał odbywać się będzie sukcesywnie po dostarczeniu części materiału, z częstotliwością uzgodnioną z Zamawiającym.
Przedmiotowe materiały powinny być mało ścieralne i mrozoodporne.
Jakość sprzedawanego materiału powinna odpowiadać stosownym normom.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.5.5.) Wartość części: 40650,41 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 149445 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 167895 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 149445 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usługowo-Sprzętowy R-BUD Józef Raś

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6841045760

7.3.4) Miejscowość: Rzepnik

7.3.5) Kod pocztowy: 38-471

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-03-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 149445 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-08-15

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne
Gmina Wielopole Skrzyńskie informuje, iż zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, który mówi, że „Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”, unieważnia część nr II postępowania na zadanie pn. „Dostawa materiałów drogowych w 2025 roku.

Uzasadnienie faktyczne
W dniu 11.02.2025 r. Zamawiający wyznaczył termin do składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie II części zamówienia w wysokości: 40 000,00 zł brutto. W wyznaczonym terminie wpłynęło siedem ofert. Zamawiający unieważnił część II przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.