Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Osiedlowy Zielony Zakątek – utworzenie kieszonkowego parku zabaw na os. Nowe Miasto w Zduńskiej Woli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Zduńska Wola

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934424

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stefana Złotnickiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Zduńska Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-220

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 438250229

1.5.8.) Numer faksu: +48 438250202

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: t.witaszczyk@zdunskawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdunskawola.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://zdunskawola.ezamawiajacy.pl/pn/zdunskawola/demand/200634/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Osiedlowy Zielony Zakątek – utworzenie kieszonkowego parku zabaw na os. Nowe Miasto w Zduńskiej Woli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5545766f-e5a3-45a6-b5d0-3c61051e47be

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00182435

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-04-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00016381/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Osiedlowy Zielony Zakątek – utworzenie kieszonkowego parku zabaw na os. Nowe Miasto w Zduńskiej Woli

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00148750

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IT.271.8.2025.NJ.

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 391101,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie kieszonkowego parku zabaw na os. Nowe Miasto w Zduńskiej Woli położonego pomiędzy ulicą Świerkową a ulica Cisową. Zadanie realizowane na działkach nr: 163/1, 163/2, 163/3 obr. 22.
2. W zakres zamówienia wchodzi:
1) Rewitalizacja terenów zielonych w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy Wspólnoty Osiedla Nowe Miasto;
2) Demontaż ogrodzenia od ul. Cisowej;
3) Montaż panelowego ogrodzenia z furtką od ul. Cisowej oraz południowej.
4) Utwardzenie terenu wokół budynku nawierzchnią przepuszczalną.
5) Demontaż tablicy ogłoszeniowej i słupa oświetleniowego,
6) Dostawa i montaż elementów małej architektury m.in. ławek, koszy na odpady, stojaków rowerowych, siedzisk (na istniejącej górce), tablicy ogłoszeniowej, osłony na kosze na odpady.
7) Wykonanie nasadzeń traw, krzewów, bylin, drzew, obsadzenie pnączami krat przy boisku do koszykówki.
8) Wymiana obręczy do koszykówki i zniszczonych krat przy boisku od koszykówki.
9) Dostawa i montaż trejażu i obsadzenie go pnącymi roślinami przy ścianie budynku zlokalizowanego na działce nr ewid. 164/1 w granicy działki.
10) Dostawa i montaż altany drewnianej we wschodniej części działki nr ewid. 163/2.
11) Demontaż urządzeń placu zabaw.
12) Dostawa i montaż nowych elementów placu zabaw (zjeżdżalni, huśtawki, trampoliny).
13) Rozbudowa oświetlenia i budowa systemu monitoringu.
14) Wymiana nawierzchni placu zabaw na gumową kratkę.
15) Przeniesienie elementów siłowni i stołu do ping ponga.
16) Wymiana słupków drogowych.
17) Wykonanie na zewnętrznej ścianie ww. budynku gniazda siłowego trójfazowego w celu zasilenia wydarzeń plenerowych.
18) Zabezpieczenie drzew na czas budowy zgodnie z przyjętymi w Mieście Zduńska Wola standardami określonymi w Zarządzeniu Nr 194/2022/ Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 11 maja 2022 r. - System Zarządzenia Zielenią Miejską dla Miasta Zduńska Wola.
3. Ilości poszczególnych robót.
1) Ilość robót podstawowych, określona została w dokumentacji projektowej z wyłączeniem:
a) budowy pergoli,
b) wymiany ogrodzenia od strony północnej działki,
c) budowy kanału technologicznego.
2) Zamawiający, na podstawie art. 441 ustawy PZP, przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Zastosowanie prawa opcji oznacza, wykonanie dodatkowych robót określonych w dokumentacji projektowej jako:
a) budowa pergoli - rys. 4_Pregola,
b) wymiany ogrodzenia z siatki od strony północnej na nowe - załącznik nr 1 poz. 12.
3) UWAGA: kanał technologiczny nie będzie wykonywany podczas tej inwestycji.
4. Podstawa wykonania robót.
1) Zgłoszenie robót z dnia 17.01.2025 r.;
2) dokumentacja projektowa;
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

35125300-2 - Kamery bezpieczeństwa

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 04.04.2025 r. do godziny 10:00 wpłynęły cztery oferty. Ponieważ ceny wszystkich ofert przewyższają kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 220 800,00 zł i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną – 389 900,00 zł Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 389900 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 841496,41 PLN