Ogtoszenie nr 2025/BZP 00182606 z dnia 2025-04-09

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie dokumentacji rewitalizacji przyrodniczej zbiornikéw wodnych wraz z zagospodarowaniem dla celow
rekreacyjnych przyleglych terenoéw parku ,,Stawy holenderskie” (...) w ramach zadania pn (...)

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA ZAWIERCIE

1.3.) Oddziat zamawiajgcego: GMINA ZAWIERCIE

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276258871

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: LESNA 2

1.5.2.) Miejscowos¢: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: +324941274, +48324941267

1.5.8.) Numer faksu: Nie dotyczy

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zawiercie.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.zawiercie.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://zawiercie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamoéwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie dokumentaciji rewitalizacji przyrodniczej zbiornikdw wodnych wraz z zagospodarowaniem dla celow
rekreacyjnych przylegltych terenéw parku ,Stawy holenderskie” (...) w ramach zadania pn (...)

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-21b7075f-669e-4e5a-af82-b105a52e9a19
2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00182606

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-04-09

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00048617/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.10 Wykonanie dokumentacji projektowej dla rewitalizacji przyrodniczej zbiornikéw wodnych wraz z zagospodarowaniem
dla celdw rekreacyjnych przylegtych terenéw parku ,Stawy holenderskie”
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00182606 z dnia 2025-04-09

2.11.) Czy zamdéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00144484

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2025.KW
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla rewitalizacji przyrodniczej zbiornikéw wodnych wraz z
zagospodarowaniem dla celéw rekreacyjnych przylegtych terenéw parku ,Stawy holenderskie” na dziatkach nr ew. 1/43,
1/16, 1/25 k.m. 17 Obreb Zawiercie w ramach zadania pn. ,Rewitalizacja przyrodnicza zbiornikéw wodnych wraz z
zagospodarowaniem dla celéw rekreacyjnych przylegtych terenéw parku ,Stawy holenderskie”.

2. Dokumentacja projektowa ma zawiera¢ wszelkie uzgodnienia, zgody, pozwolenia (w tym wodnoprawne jezeli konieczne) i
pozostate zataczniki niezbedne dla uzyskania przez Gmine na jej podstawie pozwolenia na budowe.

3. Stan istniejacy:

Dla inwestycji Gmina posiada Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz aktualizacjg wprowadzajaca powstate tam w
miedzyczasie boisko do pitki plazowej oraz planowang odrebnie budowe wodnego placu zabaw — w zatgczeniu.

W ramach opracowania PFU dokonano badan i oceny warunkéw gruntowych terenu, stanu wody stawy i osadéw dennych.
Ze wzgledu na zmiane zakresu oraz zatozen inwestycji i zamiar realizaciji jej w trybie ,buduj” PFU ma charakter pomocniczy.
Zamawiajacy jako zatgcznik do niniejszej SWZ udostepnia:

- Program Funkcjonalno — uzytkowy: Przebudowa oraz rekultywacja przyrodnicza terenu parku ,Stawy Holenderskiego”
wraz z budowg wodnego placu zabaw” w Zawierciu przy ul. Krzywej, opracowany przez Wykonawce: Collect Consulting
S.A. ul. Zbozowa 42B, 40-657 Katowice

- Aktualizacje Programu funkcjonalno — uzytkowego: Przebudowa oraz rekultywacja przyrodnicza terenu parku ,Stawy
Holenderskiego” wraz z budowg wodnego placu zabaw” w Zawierciu przy ul. Krzywej, opracowany przez Wykonawce:
Pracownia Projektowa gww99 Architekt mgr inz. Andrzej Wolanski ul. Sienkiewicza 20A, 42-400 Zawiercie.

Park ,Stawy holenderskie” to pozostatos¢ kompleksu otaczajacego wille zawiercianskiego przedsiebiorcy z okresu
migdzywojennego Stanistawa Holenderskiego. Budynek willi tzw. dworek Holenderskich zostat odrestaurowany i miesci
jednostke Srodowiskowego Dom Samopomocy.

Na terenie Parku na dziatce nr 1/43 o tgcznej pow. 5,6697 ha znajdujq sie dwa, dawniej hodowlane, stawy. Stawy
oddzielone sg groblg porosnietg zadrzewieniem z wydeptang sciezka spacerowa. Nieurzadzona sciezka spacerowa otacza
oba zbiorniki na terenie dziatki 1/43. Pomiedzy dziatkg 1/43 a terenami prywatnymi (dziatki 3127/2, 3127/3) znajduje sie ptot
betonowy w ztym stanie (do wymiany) oraz betonowe stupy o$wietleniowe do demontazu. Pomiedzy dziatka 1/43 a dziatka
1/16 znajduje sie ptot betonowy - do rozbidrki.

Na dziatce nr ew. 1/16 znajduje sie trzeci staw o niskim, zmiennym poziomie wody porosniety roslinnoscig bagienna.

Stawy otoczone sa zaniedbanym drzewostanem, z potamanymi nieuprzgtanymi konarami i zielenig typowa dla terenéw
podmokitych.

Stawy wyposazone sg w zniszczone i prawdopodobnie czesciowo niefunkcjonujace budowle hydrotechniczne regulujace
poziom wody i umozliwiajgce przeptyw pomiedzy stawami do przylegtego cieku na dziatce nr ew. 178 k. m. 20 — pkt. 3.6
zatgczonego PFU, s. 26 i n.

Ponad ciekiem wodnym na terenie dziatki nr ew. 56 znajduje sie ktadka piesza o nawierzchni drewnianej wymagajaca
remontu — pkt. 3.4.2 zatgczonego PFU, s. 25. Ponadto Zamawiajacy w zatgczeniu udostepnia Protokdt kontroli okresowe;j
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obiektu inzynierskiego.

Na terenie dziatki 1/60 od ktadki w kierunku stawow istnieje pozostatosé chodnika ze zniszczonej kostki brukowej betonowej
(wymaga wymiany i budowy kontynuacji do projektowanego zagospodarowania stawéw).
Na terenie dziatki 1/43 wzdtuz dziatki drogowej fragmenty starego ogrodzenia przewidziano do rozbiorki.

Stan wody w stawach zostat wstepnie przebadany — analiza prébek wody, osadéw dennych i gruntu w tresci zataczonego
PFU.

Przeprowadzona zostata na wiekszosci terenu inwentaryzacja zadrzewienia — w tresci zataczonego PFU.
Przeprowadzono badania geologiczne warunkoéw gruntowo-wodnych - w tresci zatgczonego PFU.

W ostatnich latach na brzegu zbiornika zamontowano niewielki pomost drewniany, zdemontowano punkt czerpania wody do
celéw ppoz., rozebrano budynek biurowy i utwardzone ciagi piesze na terenie dziatki nr ew. 1/60, rozebrano wiaty na terenie
dziatki 1/43, wykonano boisko do pitki siatkowej plazowej na terenie dziatki 1/43.

4. W ramach prac projektowych nalezy uwzglednic:

1) Remont ktadki dla pieszych nad ciekiem wodnym na dziatce nr ew. 56;

2) Budowe migjsc postojowych z drogg manewrowa i oswietleniem na terenie dziatki 1/60 (preferowana nawierzchnia
przepuszczalna);

3) Uporzadkowanie, humusowanie i nasadzenia zieleni ozdobnej na terenie dziatki 1/60 w miejscach po wykonanych
rozbiérkach budynku i utwardzen terenu;

4) Budowe dojscia do stawdw od ktadki dla pieszych gwarantujgcego rowniez dostepnosé terenu dla oséb o ograniczone;j
sprawnosci;

5) Rozbidrke pozostatosci ogrodzenia terenu, wymiane zniszczonych stupéw oswietleniowych, energetycznych w rejonie
dojscia od ktadki do stawow;

6) Wymiane istniejgcych, zniszczonych nawierzchni bitumicznych na terenie dziatki 1/43 przylegtych do drogi dojazdowej ul.
Krzywej, preferowane nawierzchnie przepuszczalne;

7) Na terenie dziatki nr ew. 1/43 w przestrzeni pomiedzy ul. Krzywa a urzadzonym boiskiem do pitki siatkowej plazowej
korytowanie, uksztattowanie brzegu i wykonanie plazy piaszczystej, budowa podestu/sceny drewnianej, placu
zabaw/modutowego parku linowego niskiej wysokosci, ciggéw komunikacyjnych dla pieszych z zapewnieniem dostepnosci
dla oséb o ograniczonej sprawnosci, wiat/altan, stotéw piknikowych, fawek, lezakéw, o$wietlenia zewnetrznego, monitoringu
wizyjnego. Projektowane zagospodarowanie ma uwzglednia¢ rezerwe terenowg na przyszig realizacje wg zataczonego PFU
wodnego placu zabaw wraz z niezbedna infrastruktura;

8) Budowe utwardzonej sciezki spacerowej udostepniajgcej teren dla oséb o ograniczonej sprawnosci z oswietleniem,
punktowymi miejscami odpoczynku (altana, stét piknikowy, tawki) wokoét pierwszego stawu (na grobli oddzielajacej stawy);
9) Budowe sciezki spacerowej terenowej, nieutwardzonej, wokot drugiego stawu na terenie dziatki nr ew. 1/43 z punktowymi
miejscami odpoczynku (fawki, kosze) oraz punktowymi schodami terenowymi, ktadkami w miejscach podmoktych,
umocnieniami brzegu;

10) Wymiane i odcinkowa rozbidrke betonowego ogrodzenia wokét stawy nr 2 na dziatce 1/43;

11) Remont urzadzen hydrotechnicznych regulujgcych poziom wody w stawach;

12) Budowe $ciezki edukacji ekologicznej wokot stawdw;

13) Oczyszczenie dna stawow na dziatce nr ew. 1/43 ze $mieci, osadow dennych, z wykonaniem w okresie letnim badan
stanu wody i osadéw dennych.

Staw pierwszy na dziatce 1/43 ma zostac¢ udostepniony do celdw rekreacyjnych.

Dwa stawy (drugi na dziatce 1/43 oraz staw na dziatce 1/16) majg zachowac charakter naturalnego siedliska
przyrodniczego;

14) Pielegnacije zieleni wokét trzech stawodw, usuniecie potamanych, przewrdconych drzew na terenie dziatek 1/43 i 1/16,
uporzadkowanie brzegdéw, nasadzenia rodzime dla rozwoju bioré6znorodnosci ekosystemu srodowisk bagiennych i wodnych.

5. Uwzglednienie w opisie przedmiotu zaméwienia dostepnosci dla osob niepetnosprawnych oraz projektowania z
przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw (art. 100 ustawy Pzp).

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca wykonat dokumentacje projektowg zgodnie ze standardami i obowigzujacymi
przepisami prawa w zakresie dostepnosci dla wszystkich uzytkownikéw a w szczegdlnosci z przeznaczeniem dla os6b
niepetnosprawnych.

6. Zatrudnienie os6b na umowe o prace przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia

Z uwagi na fakt, iz czynnosci wykonywane przez osoby przy realizacji zamdwienia nie wyczerpuja pojecia stosunku pracy,
Zamawiajacy hie przewiduje wymogu zatrudniania oséb na umowe o prace.

7. Gwarancja :
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 5 lat gwarancji jakosci na wykonang dokumentacje projektowa. Strony jednoczes$nie
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zgodnie rozszerzajg odpowiedzialnosc¢ z tytutu rekojmi za wady na wykonang dokumentacje, w ten sposéb ze obejmuja nig
okres odpowiedzialnosci wykonawcy robot budowlanych z tytutu gwarancji jakosci za wady obiektu lub robot wykonanych na
podstawie tej dokumentaciji, liczac 5 lat od odbioru dokumentacji projektowej albo Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji
jakosci na okres od daty rozpoczecia realizacji inwestycji do daty przypadajgcej na miesigc po zakonczeniu okresu
gwarancji udzielonej przez wykonawce robét budowlanych objetych niniejszg umowa, w przypadku przystapienia
Zamawiajgcego do realizacji inwestycji — w zaleznosci od tego, ktory okres bedzie diuzszy.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane
z realizacja przedmiotu zaméwienia zostaty okreslone w zataczniku nr 1A do SWZ oraz w projektowanych postanowieniach
umowy, ktore stanowig zatacznik nr 4 do SWZ.

8. Wykonawca opracuje wstepny projekt (koncepcje przestrzenng) celem zajecia stanowiska przez Zamawiajacego dla
proponowanych rozwigzan w terminie 20 dni od daty zawarcia umowy. Projekt wstepny ma wskazywac¢ szacunkowy koszt
zaproponowanych rozwigzan.

9. Zamawiajacy planuje wykorzysta¢ opracowang dokumentacje projektowa dla pozyskania dofinansowania ze srodkéw
zewnetrznych celowanych na ochrone i rozwéj bioré6znorodnosci ekosystemow. Projekt wstepny ma umozliwi¢ weryfikacje
kwalifikowalnosci przysztych wydatkow i ewentualne ograniczenie przez Zamawiajacego zakresu projektowego
infrastruktury rekreacyjnej pod katem osiggniecia maksymalnego poziomu kwalifikowalnosci wydatkéw badz wprowadzenia
etapowania w opracowywanej dokumentaciji.

10. Wykonawca zapewni wykonanie dokumentaciji projektowej, bedace przedmiotem niniejszego zamdwienia przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z obowigzujacym prawem.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71222000-0 - Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 141450,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 239235,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 141450,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Pracownia Parojektowa gww99 arch. mgr inz. Andrzej
Wolanski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6311978656
7.3.3) Ulica: Sienkiewicza 20A, Dojazd 8/25

7.3.4) Miejscowos¢: Zawiercie

7.3.5) Kod pocztowy: 42-400

7.3.6.) Wojewédztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-03
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 141450,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Z uwagi na ograniczong ilos¢ znakéw w ogtoszeniu, Zamawiajacy skrocit nazwe zadania. Petna nazwa to: Wykonanie
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego
dla rewitalizacji przyrodniczej zbiornikéw wodnych wraz z zagospodarowaniem dla celdéw rekreacyjnych przylegtych terenéw
parku ,Stawy holenderskie” na dziatkach nr ew. 1/43, 1/16, 1/25 k.m. 17 Obreb Zawiercie w ramach zadania pn.
+Rewitalizacja przyrodnicza zbiornikdw wodnych wraz z zagospodarowaniem dla celéw rekreacyjnych przylegtych terendw
parku ,Stawy holenderskie”.
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