Ogtoszenie nr 2025/BZP 00187950 z dnia 2025-04-11

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie petnej dokumentacji projektowej dla realizacji przebudowy ulic Bolestawa Chrobrego, Kazimierza Wielkiego
oraz Batalionéw Chtopskich w Polczynie- Zdroju.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA POL.CZYN-ZDROJ
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 330920860
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolnosci 3-4

1.5.2.) Miejscowos¢: Potczyn-Zdroj

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-320

1.5.4.) Wojewédztwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki
1.5.7.) Numer telefonu: +48 94 3666100

1.5.8.) Numer faksu: +48 94 3666105

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@polczyn-zdroj.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.polczyn-zdroj.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8ef80d25-aa7a-4757-ba4 3-f545d5f3aad7

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie petnej dokumentacji projektowej dla realizacji przebudowy ulic Bolestawa Chrobrego, Kazimierza Wielkiego oraz
Batalionéw Chtopskich w Polfczynie- Zdroju.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-8ef80d25-aa7a-4757-ba43-f545d5f3aad7
2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00187950

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-04-11

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00050679/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.6 Wykonanie petnej dokumentacji projektowej dla realizacji przebudowy ulic Bolestawa Chrobrego, Kazimierza
Wielkiego oraz Batalionéw Chtopskich w Pofczynie- Zdroju

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
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Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00143221

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GG.271.1.2.2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie petnobranzowej dokumentacji projektowej na przebudowe ulicy Bolestawa
Chrobrego w Potczynie-Zdroju w ramach zadania p.n. "Wykonanie petnej dokumentacji projektowej dla realizacji
przebudowy ulic Bolestawa Chrobrego, Kazimierza Wielkiego oraz Batalionéw Chtopskich w Potczynie- Zdroju".

2. Dokumentacja musi by¢ wykonana dla kazdej z ulic odrebnie i powinna zawiera¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:
1) projekt budowlany i wykonawczy - 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersiji elektronicznej w formie pdf wraz z
wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami (np. gaz, sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne);

Zakres projektu obejmuje:

- Opracowanie dokumentacji w branzy drogowej — nawierzchnia ulicy, chodnikéw, zjazdy, wjazdy.

- Opracowanie dokumentacji w branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa dla wszystkich ulic oraz kanalizacja sanitarna dla
ulicy Batalionéw Chtopskich.

- Opracowanie dokumentacji w branzy elektrycznej — o$wietlenie zewnetrzne drogowe

- Dokonanie dodatkowych koniecznych uzgodnien z RWiK Biatogard, ktory wykonuje odrebng dokumentacje w branzy
sanitarnej w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Dokumentacja Wykonawcy musi by¢ kompatybilna z
dokumentacjg RWiK.

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru dla kategorii robot bedacych w zakresie wszystkich branz objetych
projektem - 1 egz. w wersiji elektronicznej i 1 egz. w wersji papierowej;

3) kosztorysy inwestorskie — 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej;

4) przedmiar robét — 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej;

5) projekt statej organizacji ruchu — 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej;

6) Ponadto Wykonawca:

- zleci i przygotuje na swoj koszt w ramach opracowania stosowne mapy do celéw projektowych oraz mapy ewidencyjne
wraz ze strukturg wtasnosci (skrécone wypisy z rejestru gruntéw) terenu objetego opracowaniem;

- przygotuje dokumentacje do zgtoszenia/ pozwolenia na budowe;

- zapewni petnienie nadzoru autorskiego nad inwestycjami wykonywanymi w oparciu o dokumentacje wymieniong powyzej,
min. 3 pobyty na placu budowy lub w siedzibie Zamawiajgcego.

3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w
art. 20 ustawy Prawo budowlane w ilosci min. 3 wizyt na budowie kazdego projektanta, przy czym w ilosci 3 wizyt na
budowie nie wlicza sie pobytéw projektanta/projektantéw wynikajacych z btedéw projektowych lub niescistosci w
dokumentaciji projektowe;.

Realizacja nadzoru autorskiego przez wykonawce dokumentacji projektowej bedzie prowadzona w ramach dodatkowej
umowy o nadzér autorski.

4. Wykonawca w/w dokumentacje opracowuje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) a kosztorys inwestorski zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

5. Projektant zobowigzany jest do:

- projektowania obiektu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- prowadzenia konsultacji i dokonywanie stosownych uzgodnien z Zamawiajgcym na kazdym etapie prac projektowych

- projektowania obiektu tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomicznos¢ budowy i eksploatacji z zastosowaniem nowoczesnych
rozwigzan.

6. Ponadto, Projektant bedzie zobowigzany do ztozenia oswiadczenia, iz:

a) w zamian za wynagrodzenie, udziela Zamawiajgcemu licencji niewytacznej na korzystanie z projektu architektonicznego
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tylko do jednej budowy jednorazowej realizacji zgodnie z art. 61 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i przenosi
na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do projektu;

b) wykona petng wielobranzowa dokumentacje projektowg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej;

c) jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu do zaakceptowania kompletny i uzgodniony wielobranzowy projekt
budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami prawa zgodami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami i
pozwoleniami;

d) w przypadku, gdy w zwigzku ze ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe wiasciwy organ zazada na
podstawie art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego lub innej wskazanej przez wtasciwy organ usuniecia stwierdzonych naruszen
Projektant uzupetni lub zmieni wykonang dokumentacja projektowg zgodnie z wymaganiami organu;

e) dokumentacja projektowa bedzie wykonana przez projektantéw dysponujacych wymaganymi przez prawo uprawnieniami
oraz posiadajgcymi wiedze i doswiadczenie niezbedne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

f) wszystkie materiaty, opracowania, opisy, instrukcje beda przekazywane Zamawiajacemu w jezyku polskim.

g) dokumentacja projektowa bedzie przedktadana Zamawiajacemu wraz z pismem przewodnim stwierdzajacym, ze jest ona
zgodna z Umowa, gotowa, kompletna zdatna, zaréwno do zatwierdzenia jak i uzycia w celu realizacji inwestyc;ji.

7. W przypadku Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie przedtozona do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego:

a) Dokumentacja Projektowa, winna odpowiada¢ Obowiazujagcym normom technicznym i przepisom prawa budowlanego;
b) Projektant udzieli wyznaczonemu przedstawicielowi Zamawiajacego wszelkich informacji na temat postepu prac
zwigzanych z przygotowaniem Dokumentacji Projektowej oraz zastosowanych rozwigzan projektowych.

c) W rozwigzaniach projektowych beda zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania bez nazw producentéw i marketingowych lub indywidualizujgcych nazw produktow. W
przypadku uzycia nazw producentow lub marketingowych lub indywidualizujgcych nazw produktéw przez projektanta, jest
on zobowigzany do oznaczenia, ze sg to wyroby budowlane (materialy i urzadzenia) przykliadowe i zobowigzany jest do
wskazania ich parametrow rownowaznych. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie beda
mogty by¢ zastosowane w dokumentac;ji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

d) Za wady w projekcie odpowiada Projektant i ponosi za nie petng odpowiedzialnosc.

e) Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za odwotania stron trzecich w postepowaniach administracyjnych i sadowych i
uznaje sie, ze po przekazaniu dokumentacji okreslonej w §1 pkt. 2 i odbiorze przez Zamawiajgcego nalezy mu sie petne
wynagrodzenie.

f) Zamawiajacy nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody Projektanta wykorzysta¢ projektu do realizacji innej inwestycji
niz okreslona niniejszg umowa, ani powierzy¢ innemu Projektantowi wykonania przerébek i adaptacji przedmiotowego
projektu lub jego czesci oraz wykorzystania projektu na innych polach eksploatac;ji, niz okreslone niniejszg umowa z
zastrzezeniem ust. 6.

g) Zadna cze$é projektu nie moze byé uzyta przez Zamawiajgcego bez pisemnej zgody Projektanta do innych celéw niz te,
ktére wynikajg z przedmiotowej umowy.

h) Projekt budowlany powinien zawiera¢ oswiadczenie projektanta o kompletnosci prac projektowych oraz o$wiadczenia
projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 65040,65 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie petnobranzowej dokumentacji projektowej na przebudowe ulicy Kazimierza
Wielkiego w Potczynie-Zdroju w ramach zadania p.n. "Wykonanie petnej dokumentac;ji projektowej dla realizacji przebudowy
ulic Bolestawa Chrobrego, Kazimierza Wielkiego oraz Batalionow Chtopskich w Potczynie- Zdroju".

2. Dokumentacja musi by¢ wykonana dla kazdej z ulic odrebnie i powinna zawiera¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:
1) projekt budowlany i wykonawczy - 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersiji elektronicznej w formie pdf wraz z
wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami (np. gaz, sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne);

Zakres projektu obejmuje:

- Opracowanie dokumentacji w branzy drogowej — nawierzchnia ulicy, chodnikéw, zjazdy, wjazdy.

- Opracowanie dokumentacji w branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa dla wszystkich ulic oraz kanalizacja sanitarna dla
ulicy Batalionéw Chtopskich.

- Opracowanie dokumentacji w branzy elektrycznej — oswietlenie zewnetrzne drogowe

- Dokonanie dodatkowych koniecznych uzgodnien z RWiK Biatogard, ktéry wykonuje odrebng dokumentacje w branzy
sanitarnej w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Dokumentacja Wykonawcy musi by¢ kompatybilna z
dokumentacjg RWiK.

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru dla kategorii rob6t bedacych w zakresie wszystkich branz objetych
projektem - 1 egz. w wersji elektronicznej i 1 egz. w wersji papierowej;

3) kosztorysy inwestorskie — 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej;

4) przedmiar robét — 1 egz. w wersji papierowe;j i elektronicznej;

5) projekt statej organizacji ruchu — 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej;

6) Ponadto Wykonawca:

- zleci i przygotuje na swoj koszt w ramach opracowania stosowne mapy do celéw projektowych oraz mapy ewidencyjne

2025-04-11 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2025/BZP 00187950 z dnia 2025-04-11

wraz ze strukturg wtasnosci (skrécone wypisy z rejestru gruntéw) terenu objetego opracowaniem;

- przygotuje dokumentacje do zgtoszenia/ pozwolenia na budowe;

- zapewni petnienie nadzoru autorskiego nad inwestycjami wykonywanymi w oparciu o dokumentacje wymieniong powyzej,
min. 3 pobyty na placu budowy lub w siedzibie Zamawiajgcego.

3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca bedzie zobowiazany do prowadzenia nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w
art. 20 ustawy Prawo budowlane w ilosci min. 3 wizyt na budowie kazdego projektanta, przy czym w ilosci 3 wizyt na
budowie nie wlicza sie pobytdéw projektanta/projektantéw wynikajgcych z btedéw projektowych lub niescistosci w
dokumentaciji projektowe;j.

Realizacja nadzoru autorskiego przez wykonawce dokumentacji projektowej bedzie prowadzona w ramach dodatkowej
umowy o nadzor autorski.

4. Wykonawca w/w dokumentacje opracowuje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) a kosztorys inwestorski zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

5. Projektant zobowigzany jest do:

- projektowania obiektu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- prowadzenia konsultacji i dokonywanie stosownych uzgodnien z Zamawiajgcym na kazdym etapie prac projektowych

- projektowania obiektu tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomicznos¢ budowy i eksploatacji z zastosowaniem nowoczesnych
rozwigzan.

6. Ponadto, Projektant bedzie zobowigzany do ztozenia oswiadczenia, iz:

a) w zamian za wynagrodzenie, udziela Zamawiajagcemu licencji niewylacznej na korzystanie z projektu architektonicznego
tylko do jednej budowy jednorazowej realizacji zgodnie z art. 61 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i przenosi
na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do projektu;

b) wykona petng wielobranzowa dokumentacje projektowa zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej;

c) jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zaakceptowania kompletny i uzgodniony wielobranzowy projekt
budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami prawa zgodami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami i
pozwoleniami;

d) w przypadku, gdy w zwigzku ze ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe wtasciwy organ zazada na
podstawie art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego lub innej wskazanej przez wtasciwy organ usuniecia stwierdzonych naruszen
Projektant uzupetni lub zmieni wykonang dokumentacja projektowg zgodnie z wymaganiami organu;

e) dokumentacja projektowa bedzie wykonana przez projektantéw dysponujacych wymaganymi przez prawo uprawnieniami
oraz posiadajgcymi wiedze i doswiadczenie niezbedne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

f) wszystkie materiaty, opracowania, opisy, instrukcje beda przekazywane Zamawiajacemu w jezyku polskim.

g) dokumentacja projektowa bedzie przedktadana Zamawiajacemu wraz z pismem przewodnim stwierdzajacym, ze jest ona
zgodna z Umowa, gotowa, kompletna zdatna, zaréwno do zatwierdzenia jak i uzycia w celu realizacji inwestycji.

7. W przypadku Dokumentac;ji Projektowej, ktéra zostanie przedtozona do zatwierdzenia przez Zamawiajacego:

a) Dokumentacja Projektowa, winna odpowiada¢ Obowiazujagcym normom technicznym i przepisom prawa budowlanego;
b) Projektant udzieli wyznaczonemu przedstawicielowi Zamawiajacego wszelkich informacji na temat postepu prac
zwigzanych z przygotowaniem Dokumentacji Projektowej oraz zastosowanych rozwigzan projektowych.

¢) W rozwigzaniach projektowych beda zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania bez nazw producentéw i marketingowych lub indywidualizujgcych nazw produktéw. W
przypadku uzycia nazw producentoéw lub marketingowych lub indywidualizujacych nazw produktow przez projektanta, jest
on zobowigzany do oznaczenia, ze sg to wyroby budowlane (materialy i urzadzenia) przyktadowe i zobowigzany jest do
wskazania ich parametréw rownowaznych. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie bedg
mogty by¢ zastosowane w dokumentac;ji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

d) Za wady w projekcie odpowiada Projektant i ponosi za nie petng odpowiedzialnosc.

e) Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za odwotania stron trzecich w postepowaniach administracyjnych i sagdowych i
uznaje sie, ze po przekazaniu dokumentacji okreslonej w §1 pkt. 2 i odbiorze przez Zamawiajacego nalezy mu sie petne
wynagrodzenie.

f) Zamawiajacy nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody Projektanta wykorzysta¢ projektu do realizacji innej inwestycji
niz okreslona niniejszg umowa, ani powierzy¢ innemu Projektantowi wykonania przerébek i adaptacji przedmiotowego
projektu lub jego czesci oraz wykorzystania projektu na innych polach eksploataciji, niz okreslone niniejszg umowa z
zastrzezeniem ust. 6.

g) Zadna cze$é projektu nie moze byé uzyta przez Zamawiajgcego bez pisemnej zgody Projektanta do innych celdw niz te,
ktére wynikajg z przedmiotowej umowy.

h) Projekt budowlany powinien zawiera¢ oswiadczenie projektanta o kompletnosci prac projektowych oraz o$wiadczenia
projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 57723,58 PLN

Czesé 3
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4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie petnobranzowej dokumentacji projektowej na przebudowe ulicy Batalionéw
Chtopskich w Pofczynie-Zdroju w ramach zadania p.n. "Wykonanie petnej dokumentacji projektowej dla realizacji
przebudowy ulic Bolestawa Chrobrego, Kazimierza Wielkiego oraz Batalionéw Chtopskich w Potczynie- Zdroju".

2. Dokumentacja musi by¢ wykonana dla kazdej z ulic odrebnie i powinna zawiera¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:

1) projekt budowlany i wykonawczy - 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formie pdf wraz z
wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami (np. gaz, sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne);

Zakres projektu obejmuje:

- Opracowanie dokumentacji w branzy drogowej — nawierzchnia ulicy, chodnikéw, zjazdy, wjazdy.

- Opracowanie dokumentacji w branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa dla wszystkich ulic oraz kanalizacja sanitarna dla
ulicy Batalionow Chtopskich.

- Opracowanie dokumentacji w branzy elektrycznej — oswietlenie zewnetrzne drogowe

- Dokonanie dodatkowych koniecznych uzgodnien z RWiK Biatogard, ktéry wykonuje odrebng dokumentacje w branzy
sanitarnej w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Dokumentacja Wykonawcy musi by¢ kompatybilna z
dokumentacjg RWiK.

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru dla kategorii rob6t bedacych w zakresie wszystkich branz objetych
projektem - 1 egz. w wersji elektronicznej i 1 egz. w wersji papierowej;

3) kosztorysy inwestorskie — 1 egz. w wersji papierowe;j i elektronicznej;

4) przedmiar robét — 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej;

5) projekt statej organizacji ruchu — 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wers;ji elektronicznej;

6) Ponadto Wykonawca:

- zleci i przygotuje na swdj koszt w ramach opracowania stosowne mapy do celéw projektowych oraz mapy ewidencyjne
wraz ze strukturg wtasnosci (skrécone wypisy z rejestru gruntéw) terenu objetego opracowaniem;

- przygotuje dokumentacje do zgtoszenia/ pozwolenia na budowe;

- zapewni petnienie nadzoru autorskiego nad inwestycjami wykonywanymi w oparciu o dokumentacje wymieniong powyzej,
min. 3 pobyty na placu budowy lub w siedzibie Zamawiajgcego.

3. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w
art. 20 ustawy Prawo budowlane w ilosci min. 3 wizyt na budowie kazdego projektanta, przy czym w ilosci 3 wizyt na
budowie nie wlicza sie pobytéw projektanta/projektantéw wynikajgcych z btedéw projektowych lub niescistosci w
dokumentacji projektowe;j.

Realizacja nadzoru autorskiego przez wykonawce dokumentacji projektowej bedzie prowadzona w ramach dodatkowej
umowy o nadzoér autorski.

4. Wykonawca w/w dokumentacje opracowuje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) a kosztorys inwestorski zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

5. Projektant zobowigzany jest do:

- projektowania obiektu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- prowadzenia konsultacji i dokonywanie stosownych uzgodnien z Zamawiajgcym na kazdym etapie prac projektowych

- projektowania obiektu tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomicznos¢ budowy i eksploatacji z zastosowaniem nowoczesnych
rozwigzan.

6. Ponadto, Projektant bedzie zobowigzany do ztozenia oswiadczenia, iz:

a) w zamian za wynagrodzenie, udziela Zamawiajagcemu licencji niewylacznej na korzystanie z projektu architektonicznego
tylko do jednej budowy jednorazowej realizacji zgodnie z art. 61 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i przenosi
na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do projektu;

b) wykona petng wielobranzowg dokumentacje projektowg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej;

c) jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zaakceptowania kompletny i uzgodniony wielobranzowy projekt
budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami prawa zgodami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami i
pozwoleniami;

d) w przypadku, gdy w zwigzku ze ztozeniem wniosku 0 wydanie pozwolenia na budowe wtasciwy organ zazada na
podstawie art. 35 ust. 3 Prawa budowlanego lub innej wskazanej przez wtasciwy organ usuniecia stwierdzonych naruszen
Projektant uzupetni lub zmieni wykonang dokumentacja projektowg zgodnie z wymaganiami organu;

e) dokumentacja projektowa bedzie wykonana przez projektantéw dysponujacych wymaganymi przez prawo uprawnieniami
oraz posiadajgcymi wiedze i doswiadczenie niezbedne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

f) wszystkie materiaty, opracowania, opisy, instrukcje beda przekazywane Zamawiajacemu w jezyku polskim.

g) dokumentacja projektowa bedzie przedktadana Zamawiajgcemu wraz z pismem przewodnim stwierdzajacym, ze jest ona
zgodna z Umowa, gotowa, kompletna zdatna, zaréwno do zatwierdzenia jak i uzycia w celu realizacji inwestycji.

7. W przypadku Dokumentac;ji Projektowej, ktora zostanie przedtozona do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego:

a) Dokumentacja Projektowa, winna odpowiada¢ Obowiazujgcym normom technicznym i przepisom prawa budowlanego;
b) Projektant udzieli wyznaczonemu przedstawicielowi Zamawiajacego wszelkich informacji na temat postepu prac
zwigzanych z przygotowaniem Dokumentacji Projektowej oraz zastosowanych rozwigzan projektowych.

c) W rozwigzaniach projektowych beda zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania bez nazw producentéw i marketingowych lub indywidualizujgcych nazw produktéw. W
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przypadku uzycia nazw producentéw lub marketingowych lub indywidualizujacych nazw produktéw przez projektanta, jest
on zobowigzany do oznaczenia, ze sg to wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) przyktadowe i zobowigzany jest do
wskazania ich parametréow rownowaznych. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie beda
mogty by¢ zastosowane w dokumentac;ji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

d) Za wady w projekcie odpowiada Projektant i ponosi za nie petng odpowiedzialnosc.

e) Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za odwotania stron trzecich w postepowaniach administracyjnych i sgdowych i
uznaje sie, ze po przekazaniu dokumentacji okreslonej w §1 pkt. 2 i odbiorze przez Zamawiajgcego nalezy mu sie petne
wynagrodzenie.

f) Zamawiajacy nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody Projektanta wykorzystaé projektu do realizacji innej inwestycji
niz okreslona niniejszg umowa, ani powierzy¢ innemu Projektantowi wykonania przerébek i adaptacji przedmiotowego
projektu lub jego czesci oraz wykorzystania projektu na innych polach eksploataciji, niz okreslone niniejszg umowa z
zastrzezeniem ust. 6.

g) Zadna cze$é projektu nie moze byé uzyta przez Zamawiajgcego bez pisemnej zgody Projektanta do innych celéw niz te,
ktére wynikajg z przedmiotowej umowy.

h) Projekt budowlany powinien zawiera¢ oswiadczenie projektanta o kompletnosci prac projektowych oraz o$wiadczenia
projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 39024,39 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy wszczat postepowanie przetargowe w trybie podstawowym z art. 275 ust.1 Pzp z uwzglednieniem podziatu
zamowienia na czesci. Podziat polegat na tym, iz kazda z trzech czesci zaméwienia dotyczyta wykonania prac projektowych
w zakresie jednej ulicy odrebnie. Poniewaz ulice te zlokalizowane sg w jednym obszarze miejskim i sg ze sobg potaczone,
to dokumentacja sieciowa i drogowa powinny stanowi¢ spéjng catosé. Po gruntownej analizie Zamawiajacy doszedt do
przekonania, ze przygotowujac postepowanie zostat popetniony btad, poniewaz dokumentacja nie powinna by¢ podzielona
na czesci. Zamawiajacy powinien przeprowadzi¢ przedmiotowe postepowanie przetargowe bez podziatu zamdwienia na
czesci z uwagi na to, iz zamoéwienie obejmuje wykonywanie przedmiotowych prac projektowych faktycznie w zakresie
jednego obiektu budowlanego. Prowadzenie przedmiotowych prac projektowych przez jeden zespdl projektowy bedzie
korzystny dla Zamawiajgcego jak i mieszkancow zamieszkujgcych ten obszar tak ze wzgledéw organizacyjno-finansowych
jak i techniczno-budowlanych.

Za powyzszg argumentacjg przemawia ponadto fakt, iz Zamawiajacy zamierza realizowa¢ przedmiotowg inwestycje jako
catosé. W zwigzku z powyzszym korzystniejszym rozwigzaniem dla Zamawiajacego jest niewatpliwie przekazanie nadzoru
autorskiego w rece jednego zespotu projektowego.

Ponadto, zaktadany w biezacym postepowaniu podziat mégtby wprowadzi¢ chaos na poszczegdinych etapach
projektowania i zaktoci¢ harmonogram prowadzenia prac przez réoznych wykonawcow, a ktory wg oceny Zamawiajgcego
bytby nieunikniony.

Z uwagi wiec na powyzsze, postepowanie przetargowe nalezato uniewaznic¢ ze wzgledu na to, iz wystapita istotna zmiana
okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie zaméwienia nie lezy w szeroko rozumianym
interesie publicznym, czego nie mozna byto wczesniej przewidziec.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

2025-04-11 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2025/BZP 00187950 z dnia 2025-04-11

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 67158,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 270600,00 PLN
Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 5 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy wszczat postepowanie przetargowe w trybie podstawowym z art. 275 ust.1 Pzp z uwzglednieniem podziatu
zamoéwienia na czesci. Podziat polegat na tym, iz kazda z trzech cze$ci zamowienia dotyczyta wykonania prac projektowych
w zakresie jednej ulicy odrebnie. Poniewaz ulice te zlokalizowane sa w jednym obszarze miejskim i sg ze sobg potaczone,
to dokumentacja sieciowa i drogowa powinny stanowic¢ spéjng catosé. Po gruntownej analizie Zamawiajacy doszedt do
przekonania, ze przygotowujac postepowanie zostat popetniony btad, poniewaz dokumentacja nie powinna by¢ podzielona
na czesci. Zamawiajacy powinien przeprowadzi¢ przedmiotowe postepowanie przetargowe bez podziatu zamowienia na
czesci z uwagi na to, iz zaméwienie obejmuje wykonywanie przedmiotowych prac projektowych faktycznie w zakresie
jednego obiektu budowlanego. Prowadzenie przedmiotowych prac projektowych przez jeden zespdl projektowy bedzie
korzystny dla Zamawiajacego jak i mieszkancéw zamieszkujgcych ten obszar tak ze wzgleddw organizacyjno-finansowych
jak i techniczno-budowlanych.

Za powyzszg argumentacjg przemawia ponadto fakt, iz Zamawiajacy zamierza realizowa¢ przedmiotowg inwestycje jako
cato$¢. W zwigzku z powyzszym korzystniejszym rozwigzaniem dla Zamawiajgcego jest niewatpliwie przekazanie nadzoru
autorskiego w rece jednego zespotu projektowego.

Ponadto, zaktadany w biezacym postepowaniu podziat mégtby wprowadzi¢ chaos na poszczegdlnych etapach
projektowania i zaktéci¢ harmonogram prowadzenia prac przez réznych wykonawcéw, a ktéry wg oceny Zamawiajacego
bytby nieunikniony.

Z uwagi wiec na powyzsze, postepowanie przetargowe nalezato uniewazni¢ ze wzgledu na to, iz wystapita istotna zmiana
okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie zaméwienia nie lezy w szeroko rozumianym
interesie publicznym, czego nie mozna byto wczes$niej przewidzie€.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 19188,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 109470,00 PLN

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy wszczat postepowanie przetargowe w trybie podstawowym z art. 275 ust.1 Pzp z uwzglednieniem podziatu
zamowienia na czesci. Podziat polegat na tym, iz kazda z trzech czesci zaméwienia dotyczyta wykonania prac projektowych
w zakresie jednej ulicy odrebnie. Poniewaz ulice te zlokalizowane sg w jednym obszarze miejskim i sg ze sobg potaczone,
to dokumentacja sieciowa i drogowa powinny stanowi¢ spéjng catosé. Po gruntownej analizie Zamawiajacy doszedt do
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przekonania, ze przygotowujac postepowanie zostat popetniony btad, poniewaz dokumentacja nie powinna by¢ podzielona
na czesci. Zamawiajacy powinien przeprowadzi¢ przedmiotowe postepowanie przetargowe bez podziatu zamowienia na
czesci z uwagi na to, iz zamoéwienie obejmuje wykonywanie przedmiotowych prac projektowych faktycznie w zakresie
jednego obiektu budowlanego. Prowadzenie przedmiotowych prac projektowych przez jeden zespdl projektowy bedzie
korzystny dla Zamawiajgcego jak i mieszkancéw zamieszkujacych ten obszar tak ze wzgledéw organizacyjno-finansowych
jak i techniczno-budowlanych.

Za powyzszg argumentacjg przemawia ponadto fakt, iz Zamawiajacy zamierza realizowa¢ przedmiotowg inwestycje jako
cato$¢. W zwigzku z powyzszym korzystniejszym rozwigzaniem dla Zamawiajgcego jest niewatpliwie przekazanie nadzoru
autorskiego w rece jednego zespotu projektowego.

Ponadto, zaktadany w biezacym postepowaniu podziat mégtby wprowadzi¢ chaos na poszczegolnych etapach
projektowania i zaktoci¢ harmonogram prowadzenia prac przez roznych wykonawcow, a ktéry wg oceny Zamawiajgcego
bytby nieunikniony.

Z uwagi wiec na powyzsze, postepowanie przetargowe nalezato uniewazni¢ ze wzgledu na to, iz wystapita istotna zmiana
okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie zaméwienia nie lezy w szeroko rozumianym
interesie publicznym, czego nie mozna byto wczes$niej przewidziec.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 47724,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 68880,00 PLN
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