Ogtoszenie nr 2025/BZP 00189544 z dnia 2025-04-14

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej oraz kanalizacji
deszczowej na terenie Parku Przemystowego | w Miedzyrzeczu.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Miedzyrzecz

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 210966846

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowosé: Miedzyrzecz

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-300

1.5.4.) Wojewédztwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bip.miedzyrzecz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://e-zp.miedzyrzecz.pl/procurements

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy Sciezki pieszo-rowerowej oraz kanalizaciji
deszczowej na terenie Parku Przemystowego | w Miedzyrzeczu.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-31e6b137-44b1-4e28-b443-afa9cbfOb3d5
2.5.) Numer ogltoszenia: 2025/BZP 00189544

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-04-14

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00040515/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.12 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy Sciezki pieszo-rowerowej oraz kanalizaciji
deszczowej na terenie Parku Przemystowego | w Miedzyrzeczu.

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00110926

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WRG.271.3.2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 169500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1.1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w zakresie budowy Sciezki pieszo-rowerowej oraz kanalizacji deszczowej na terenie Parku Przemystowego |
w Miedzyrzeczu.

1.2. Zaméwienie obejmuje nastepujace zadania:

1) Zadanie nr 1: ,Wykonanie dokumentacji projektowej budowy $ciezki pieszo-rowerowej wzdtuz ul. Zakaszewskiego w
Miedzyrzeczu” o dtugosci ok. 880 m.

2) Zadanie nr 2: ,Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej na terenie Parku Przemystowego | w
Miedzyrzeczu” o dtugosci ok. 600 m.

1.3. Zadaniem Wykonawcy bedzie opracowanie petnobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, projektu
budowlanego, projektdéw wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, ewentualnych warunkéw technicznych
i decyzji administracyjnych. Planowana inwestycja czesciowo zlokalizowana jest na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

1.4. Przedmiot dokumentacji projektowej obejmuje:

1) Pozyskanie map do celéw projektowych lub zasadniczych przeznaczonych do celéw opiniodawczych.

2) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej (decyzja ZRID), lub zaswiadczenia wiasciwego organu o braku sprzeciwu na wykonanie robét budowlanych w
przypadku zgtoszenia budowy/wykonywania innych robot budowlanych oraz wszelkich opinii, uzgodnien, oswiadczen i
decyzji niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

3) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o ile bedzie wymagana.
4) Opracowanie projektéw budowlanych (wielobranzowe) — 4 egz. w wersji papierowej (w tym egzemplarze przeznaczone
dla Zamawiajgcego z pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy/wykonywania innych robét budowlanych, lub
zatwierdzonych decyzjg ZRID) + wersja elektroniczna na ptycie CD, o ile beda wymagania.

5) Opracowanie projektow wykonawczych (dla kazdej branzy) — 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na ptycie
CD.

6) Opracowanie projektéw wykonawczych usuniecia ewentualnych kolizji — 3 egz. w wersji papierowej + wersja
elektroniczna na ptycie CD, o ile bedg wymagania.

7) Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami — 3 egz. w wersji papierowej +
wersja elektroniczna na ptycie CD.

8) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami — 3 egz. w wersji papierowej +
wersja elektroniczna na ptycie CD.

9) Opracowanie szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét do projektow wykonawczych (dla kazdej
branzy) — 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na ptycie CD.

10) Opracowanie kosztorysow inwestorskich do projektow wykonawczych (dla kazdej branzy) — 1 egz. w wersji papierowej +
wersja elektroniczna na ptycie CD.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4
6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 145140 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 246000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 145140 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Pracownia Projektowa M-trakt

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 9251845343

7.3.4) Miejscowos¢: Zielona Gora

7.3.6.) Wojewoddztwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-04

8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 145140 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 250 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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