Ogtoszenie nr 2025/BZP 00190231 z dnia 2025-04-14

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury spoteczno-edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej
na terenie miasta i gminy Olkusz

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Olkusz

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276258010
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Olkusz

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-300

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oswigcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@umig.olkusz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.umig.olkusz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1050894

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury spoteczno-edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej
na terenie miasta i gminy Olkusz

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-6211c51c-b068-4e75-ac09-dd3931a5f9b7
2.5.) Numer ogloszenia: 2025/BZP 00190231

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-04-14

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00031722/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.13 Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury spoteczno - edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki
wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00070223

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KBZ.271.2.2.2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc¢ 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Cze$¢ 1. SWIETLICA W PAZURKU

Budowa budynku swietlicy wiejskiej w Pazurku z zewnetrznymi i wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. i energii elektrycznej,
zewnetrznymi odcinkami instalacji wodnej i energii elektrycznej, zbiornikiem szambo na dziatce nr ew. gr. 74/13 w Pazurku,
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz roboty zwigzane z budowa przytaczy wody i energii elektrycznej wraz instalacjg
fotowoltaiczng. Uwaga: Zgodnie z dokumentacjq projektowa, wykonany zostat stan 0 (fundamenty) wraz z rurociggami PCV
kanalizacyjnymi oraz szambem. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na dokonczeniu
budowy ww. budynku, zgodnie z dokumentacjg projektowa stanowigca Zatacznik nr 12 do SWZ.

Ponadto w ramach zaméwienia nalezy wykonac:

1. Roboty w zakresie przytacza wodociggowego witgcznie z projektem przytacza i przytacza elektrycznego z uzyskaniem
warunkow przytgczenia do sieci.

2. Projekt budowlany i wykonawczy instalacji PV wraz z przedmiarem, kosztorysem inwestorskim, specyfikacjg techniczng w
zakresie instalacji PV poprzedzony analizg zapotrzebowania oraz mozliwosci technicznych montazu wraz z oceng stanu
zaprojektowanej konstrukcji dachowe;j.

3. Zgodne z opracowanym projektem wykonanie "matej instalacji fotowoltaicznej " na dachu budynku swietlicy . Instalacja
wiaczona bedzie do instalacji wewnetrznej budynku swietlicy.

4. Dostawe i montaz podstawowego wyposazenia kuchni zgodnie z Opisem przedmiotu zamdwienia, stanowigcym
Zatgcznik nr 19.1 do SWZ.

5. Dokumentacje powykonawcza odbiorowa zawierajaca w szczegolnosci: inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
protokoty badan i sprawdzen instalacji, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i inne dokumenty potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 Prawa Budowlanego.

6. Terminowe przekazanie do eksploatacji przedmiotu Umowy, w tym uzyskanie wymaganej przepisami prawa ostateczne;j
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego oraz uzyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu wszelkich
dokumentéw wymaganych do prawidtowego uzytkowania Swietlicy w Pazurku.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynkéw

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

09331200-0 - Stoneczne moduly fotoelektryczne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 875004,50 PLN

Czesc 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia )

Czes¢ 2. BUDYNEK SPOTKAN WIEJSKICH W WISLICZCE

Budowa budynku spotkan wiejskich wraz z wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan. i elektryczna, szczelnym zbiornikiem na
nieczystosci ciekte na dz. nr ew. gr. 529 w Wisliczce, zgodnie z zatgczong dokumentacjag projektowg oraz roboty zwigzane z

2025-04-14 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2025/BZP 00190231 z dnia 2025-04-14

budowa przytaczy wody i energii elektrycznej wraz instalacja fotowoltaiczna.

Przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane polegajace na dokornczeniu budowy ww. budynku. Zakres prac, ktore
pozostajg do wykonania, zgodnie z dokumentacja projektowa, stanowiaca Zatgcznik nr 13 do SWZ obejmuje w
szczegolnosci:

1. Roboty w zakresie przytacza wodociggowego wiacznie z projektem przytacza i przytacza elektrycznego z uzyskaniem
warunkow przytgczenia do sieci.

. Ocieplenie budynku z uzyciem rusztowan zewnetrznych,

. Wykonanie podbitki,

. Wykonanie podktadu na gruncie,

. Wykonanie instalacji wewnetrznych,

. Prace zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowe;j,

. Prace tynkarskie,

. Przewidziano ogrzewanie elektryczne, w zwigzku z tym nalezy wykonac instalacje gniazd wtykowych zasilajgcych
grzejniki elektryczne — 1 grzejnik w kazdym pomieszczeniu. Moc grzejnikdw nalezy dobrac¢ do kubatury danego
pomieszczenia,

8. Prace malarskie,

9. Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej, parapety, wytaz na poddasze

10. Prace wykonczeniowe,

11 . Dostawe i montaz podstawowego wyposazenia sali spotkan zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia, stanowigcym
Zatgcznik nr 19.2 do SWZ.

Ponadto zakres zamowienia obejmuje:

12. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji PV wraz z przedmiarem, kosztorysem inwestorskim,
specyfikacjg techniczng w zakresie instalacji PV poprzedzony analizg zapotrzebowania oraz mozliwosci technicznych
montazu wraz z oceng stanu zaprojektowanej konstrukcji dachowe;j.

13. Zgodne z opracowanym projektem wykonanie "matej instalacji fotowoltaicznej " na dachu budynku $wietlicy . Instalacja
wiaczona bedzie do instalacji wewnetrznej budynku $wietlicy.

14. Dokumentacje powykonawczg odbiorowg zawierajgca w szczegolnosci: inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
protokoty badan i sprawdzen instalacji, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i inne dokumenty potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 Prawa Budowlanego.

15. Terminowe przekazanie do eksploatacji przedmiotu Umowy, w tym uzyskanie wymaganej przepisami prawa ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego oraz uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich
dokumentéw wymaganych do prawidtowego uzytkowania budynku spotkan wiejskich w Wisliczce.

NOoO R BMAWON

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45442100-8 - Roboty malarskie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

09331200-0 - Stoneczne moduty fotoelektryczne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 344595,28 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 3. BUDYNEK GOSPODARCZY W ZADOLU KOSMOLOWSKIM

Budowa budynku gospodarczego wraz z wewnetrznymi instalacjami wod.-kan., C.O., elektryczna, szczelnym zbiornikiem na
nieczystosci ciekte, utwardzeniem terenu na dziatce nr ew. gr. 1071 w Zadolu Kosmolowskim, zgodnie z zatgczong
dokumentacjg projektowg oraz roboty zwigzane z budowag przytaczy wody i energii elektrycznej wraz instalacjg
fotowoltaiczna.

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane polegajace na dokohczeniu budowy ww. budynku. Zakres prac, ktére
pozostajg do wykonania, zgodnie z dokumentacjg projektowa, stanowiaca Zatacznik nr 14 do SWZ, obejmuje w
szczegolnosci:

1. Roboty w zakresie przytacza wodocigagowego witgcznie z projektem przytacza i przytacza elektrycznego z uzyskaniem
warunkow przytgczenia do sieci. Po uzyskaniu warunkoéw uzgodni¢ projekt przytacza z wtascicielem sieci,

2. Ocieplenie budynku z uzyciem rusztowan zewnetrznych,

3. Wykonanie instalacji wewnetrznych,

4. Prace zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowej,
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5. Wykonanie podbitki,

6. Prace tynkarskie,

7. Prace zwigzane z wykonaniem ogrzewania elektrycznego,

8. Prace malarskie,

9. Montaz stolarki drzwiowej, wytaz na poddasze,

10. Prace wykonczeniowe,

11. Dostawe i montaz podstawowego wyposazenia pomieszczenia gospodarczego, zgodnie z Opisem przedmiotu
zamowienia, stanowigcym Zatgcznik nr 19.3 do SWZ,

Ponadto zakres zamowienia obejmuje:

12. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji PV wraz z przedmiarem, kosztorysem inwestorskim,
specyfikacjg techniczng w zakresie instalacji PV poprzedzony analizg zapotrzebowania oraz mozliwosci technicznych
montazu wraz z oceng stanu zaprojektowanej konstrukcji dachowe;j.

13. Zgodne z opracowanym projektem wykonanie "matej instalacji fotowoltaicznej " na dachu budynku gospodarczego .
Instalacja wtgczona bedzie do instalacji wewnetrznej budynku .

Projekt instalacji PV nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi i eksploatacyjnymi jakie muszg posiadaé
instalacje PV, przez osobe posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktore
zostaty wydane na podstawie wczes$niej obowigzujgcych przepiséw. Osoba ta winna by¢ wpisana na liste czionkéw
samorzgdu zawodowego.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - powinny by¢ opracowane z uwzglednieniem podziatu szczegoétowego
robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien.

14. Dokumentacje powykonawczg odbiorowg zawierajacg w szczegolnosci: inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
protokoty badan i sprawdzen instalacji, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i inne dokumenty potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 Prawa Budowlanego.

15. Terminowe przekazanie do eksploatacji przedmiotu Umowy, w tym uzyskania przez Wykonawce zaswiadczenia o
niewniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich
dokumentoéw wymaganych do prawidtowego uzytkowania budynku w Zadolu Kosmolowskim.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331210-1 - Instalowanie wentylaciji

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
09331200-0 - Stoneczne moduty fotoelektryczne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 376235,63 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Cze$¢ 4. ZSP | ZESPOL MIESZKAN KOMUNALNYCH W BRACIEJOWCE

Modernizacja obiektu mieszczacego Zespot Szkolno — Przedszkolny i zespot mieszkan komunalnych w Braciejowce w
zakresie wymiany pokrycia dachowego wraz z ociepleniem stropu i dachu, wymiang okien, OZE, kottownig gazows i
niezbednymi pracami towarzyszacymi, w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z zatgczonym PFU, stanowigcym
Zatgcznik nr 15 do SWZ

Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegolnosci:

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych zezwolen lub przeprowadzenie
wymaganych zgtoszen w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy, a nastepnie wykonanie robét budowlanych,
instalacyjnych i wykonczeniowych,

2. Modernizacje dachu nad catym budynkiem wraz z niezbednymi pracami dodatkowymi, w tym z odtworzeniem
pomieszczen mieszkalnych, ktére zlokalizowane sg w przestrzeni dachowej,

3. Wymiane instalacji wodociggowej w segmencie szkolno-przedszkolnym wraz z instalacjami towarzyszacymi,

4. Przeniesienie lokalizacji zrodta ciepta - likwidacja istniejacej kottowni gazowej w piwnicy segmentu A, i wykonanie nowej
kotlowni gazowej zewnetrznej wyposazonej w dwa kotlty gazowe na elewacji zachodniej segmentu A wraz modernizacja
instalacji gazu,

5. Montaz instalacji fotowoltaicznej na potudniowej stronie potaci dach Sali gimnastycznej wraz z instalacjg odgromowa,
6. Wymiane oswietlenia budynku szkoty i sali gimnastycznej na oswietlenie typu LED z zachowaniem normatywnego
natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach — zakres wynikajacy jedynie z remontu dachu,

7. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, sporzagdzone

2025-04-14 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2025/BZP 00190231 z dnia 2025-04-14

przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodez;ji i kartografii,

11. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego,

12. Dostarczenie innych niezbednych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamoéwienia, a
odnoszacych sie do jego realizacji.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45442100-8 - Roboty malarskie

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2488981,00 PLN
Czesc 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesd¢ 5. ZSPINR 1 W OLKUSZU

Przebudowa istniejgcego wezta cieplnego wraz z instalacjami towarzyszacymi (przytacz wraz z wymiennikownig i robotami
towarzyszacymi) w Zespole Szkolno — Przedszkolnym Integracyjnym nr 1 w Olkuszu, w formule ,zaprojektuj i wybuduj”,
zgodnie z zatgczonym PFU, stanowigcym Zatgcznik nr 16 do SWZ

Przedmiot zamdéwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych zezwolen lub przeprowadzenie
wymaganych zgtoszen w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy, a nastepnie wykonanie robét budowlanych,
instalacyjnych i wykonczeniowych,

2. W zakresie instalacji sanitarnych:

- kompletng wymiane wezta cieplnego uwzgledniajac wymiane weztdéw rozdzielczych na poszczegoélne pawilony (B, C, D,
stara sala, przedszkole) wraz z wymiana rurociggow zasilajacych i powrotnych miedzy pomieszczeniem wezta cieplnego a
weztami rozdzielczymi.

3. W zakresie instalacji eklektycznej:

- demontaz starej i montaz nowej instalacji oswietlenia ogélnego oraz ewakuacyjnego pomieszczen,

- nowgq instalacje gniazd wtykowych jednofazowych i sitowych ogélnych,

- nowe zasilanie weztfa cieplnego,

- rozdzielnia AKPIA wezta cieplnego.

4. W zakresie branzy architektoniczne;j:

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej (wewnetrznej i zewnetrznej),

- wymiane zadaszenia nad szybem montazowym stuzacym do transportu urzadzen wezta z poziomu terenu do
pomieszczenia wezta,

- wydzielenie nowego pomieszczenia wezta,

- remont wszystkich pomieszczen wchodzacych w skiad wezta,

- dostosowanie zespotu pomieszczen wezta cieplnego do obecnych wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

5. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej, zawierajacej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, sporzgdzone
przez osobe posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

6. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego / zaswiadczenia o niewniesieniu
sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy,

7. Dostarczenie innych niezbednych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia, a
odnoszacych sie do jego realizacji.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
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45251200-3 - Roboty budowlane w zakresie cieptowni
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
38551000-2 - Liczniki energii

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1928600,00 PLN

Czesc¢ 6

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 6. SP W SIENICZNIE

Modernizacja Szkoty Podstawowej w Sienicznie: sala gimnastyczna, zaplecze szatniowo-sanitarne, OZE, miejsca
postojowe, prace towarzyszace, w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z zatgczonym PFU, stanowigcym Zatacznik nr 17
do SWzZ

Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych zezwolen lub przeprowadzenie
wymaganych zgtoszen w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy, a nastepnie wykonanie robét budowlanych,
instalacyjnych i wykonczeniowych,

2. Wymiane instalacji C.O. w budynku na nowa w obrebie sali gimnastycznej,

3. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej na sali gimnastycznej,

4. Montaz ,matej instalacji fotowoltaicznej” wraz z robotami towarzyszacymi,

5. Wymiane instalacji elektrycznej oraz montaz opraw oswietlenia typu LED w pomieszczeniu sali gimnastycznej,
6.Wymiane istniejacej podtogi na sali gimnastycznej (parkiet) na posadzke sportowa,

7. Wymiane drzwi wewnetrznych do sali od strony korytarza,

8. Malowanie sali gimnastycznej z uzupetnieniem ubytkdw w $cianach po pracach demontazowych i montazowych
instalacyjnych,

9. Dostosowanie pomieszczenia sali gimnastycznej do obecnych wymagan ochrony przeciwpozarowej, przy zatozeniu, ze
sala gimnastyczna tworzy odrebng strefe pozarowa,

10. Dostosowanie obiektu do wymagan osob ze szczegdlnymi potrzebami,

11. Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania wezta sanitarno-szatniowego przy Sali gimnastycznej,

11. Wykonanie miejsc postojowych przy budynku szkoty,

12. Wykonanie utwardzenia nawierzchni wraz z murem oporowym oraz przebudowg sieci wodociggowe;j.

13. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej, zawierajacej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, sporzadzone
przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,

14. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego,

15. Dostarczenie innych niezbednych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamoéwienia, a
odnoszacych sie do jego realizacji.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45212222-8 - Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingdw

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

79930000-2 - Specjalne ustugi projektowe

51900000-1 - Ustugi instalowania systemow sterowania i kontroli
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2127500,00 PLN
Czes¢ 7

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 7 - UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI W MODELU HYDRODYNAMICZNYM poprzez:
Zadanie 1 - Budowa inteligentnego systemu zarzadzania kanalizacjg deszczowg (ocena stanu technicznego sieci kanalizacji
deszczowe, inwentaryzacja danych, model wraz z priorytetyzacjq dziatan, pomiary na sieci, aplikacja z danymi
przestrzennymi o sieci w formie GIS, prace zwigzane z diagnoza, poprawg przepustowosci i stanu technicznego kanalizacji)
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w formule ,zaprojektuj i wybuduj”,

Zadanie 2 — Dziatania zapobiegawczo — ratownicze: po identyfikacji obszaréw problemowych zostang wykonane dziatania w
obrebie zielono-niebieskiej infrastruktury (przebudowa / modernizacja 2 zbiornikéw, modernizacja kanatu rzeki Baby i
Witeraddwki), w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z zatgczonym PFU, stanowigcym Zatacznik nr 18 do SWZ.
Planowany zakres robét obejmuje w szczegdlnosci:

Zbiorniki

- Zuradzka: przebudowa i modernizacja zbiornika w tym wymiana istniejgcej kraty recznej na wlocie do zbiornika i
dostarczenie kontenera na skratki oraz modyfikacje wylotu do odbiornika wraz z przygotowaniem operatu wodnoprawnego,
jesli dotyczy to zakresu robét budowlanych. Dodatkowo remont i modyfikacje barierek, ogrodzenia, oczyszczenie terenu z
samosiejek, oczyszczenie zbiornika, instalacja urzadzen pomiarowych.

- Pakuska: przebudowa z odtworzeniem i zwiekszeniem zdolnosci retencyjnych oraz modernizacjg uktadu podczyszczania
ziemnego zbiornika na wylocie kanalizacji deszczowej do Witeradowki, wraz z przebudowg / modernizacjg uktadu
wlotowego i wylotowego oraz z zagospodarowaniem terenu z zastosowaniem rozwigzan zielono-niebieskiej infrastruktury,
instalacjg urzadzen pomiarowych. Przygotowanie operatu wodnoprawnego, jesli dotyczy to zakresu robot budowlanych.
Cieki — koryta

- Baba przy zbiorniku Zuradzka: przebudowa umocnienia koryta Baby w rejonie wylotu ze zbiornika Zuradzka wraz z lokalng
przebudowa skarp i brzegu koryta.

- Witeradéwka przy zbiorniku Pakuska: przebudowa umocnienia koryta Witeradéwki w rejonie wylotu ze zbiornika Pakuska.
Budowa inteligentnego systemu zarzgdzania kanalizacjg deszczowsg;

- inwentaryzacje systemu kanalizacji deszczowej, inwentaryzacje geodezyjng odbiornikdw i komér na sieci), wraz z
przygotowaniem bazy danych do aplikacji eksploatacyjnej,

- wideofilmowanie (kamerowanie) wybranych odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej,

- czyszczenie wybranych odcinkoéw kanalizacji deszczowej,

- odtworzenie przepustowosci szczegdlnie uszkodzonych odcinkéw kanalizacji deszczowej ,

- dostarczenie i wdrozenie aplikacji GIS do inwentaryzacji, zarzadzania i eksploatacji systemu kanalizacji deszczowej oraz w
zakresie zarzadzania systemem optat do PGW Wody Polskie

- budowe systemu pomiarowego i kampania pomiarowa na kanalizacji deszczowej wraz z zakupem urzgdzenh pomiarowych,
- budowe modelu hydrodynamicznego zintegrowanego 1D+2D kanalizacji deszczowej dla stanu istniejgcego z
uwzglednieniem warunkow zmian klimatu dla roku 2050,

- wskazanie lokalizacji koniecznych interwencji polegajacych na przebudowie odcinkéw kanalizacji, budowie zbiornikéw
retencyjnych lub budowie obiektéw zielono-niebieskiej infrastruktury wraz z koncepcjami dla 5 wybranych lokalizacji
obiektowych,

- wskazanie priorytetowych dziatan na kanalizacji deszczowej w jednostkach odwodnieniowych (zlewniach) w formie
wytycznych planowania przestrzennego i wytycznych do lokalizacji zielononiebieskiej infrastruktury.

W nawigzaniu do powyzszego zakres prac obejmuje takze:

- opracowanie dokumentacji technicznej, w tym projektéw budowlanych i projektéw technicznych, wykonanych na dzieh
sporzgdzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami polskiego prawa,

- uzyskanie wymaganych przepisami polskiego prawa niezbednych uzgodnien i pozwolenh oraz innych decyzji formalnych i
elementéw dokumentacji formalno-prawnej, w tym takze prawa do tymczasowego zajecia terenu oraz infrastruktury
technicznej dla celéw realizacji robét budowlanych oraz ustug umozliwiajacych wejscie w teren; w przypadku braku prawa
do dysponowania nieruchomoscia oraz infrastrukturg techniczng na cele budowlane oraz cele realizacji ustug a takze w
innych uzasadnionych okolicznosciach Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo wskazania robét oraz ustug zamiennych lub wykonania pozostatych mozliwych do wykonania prac.
Pozyskanie dokumentacji formalno-prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celéw realizacji rob6t budowlanych
oraz ustug, organizacji robot budowlanych oraz ustug i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg
do Wykonawcy. W przypadku koniecznos$ci wyjscia poza istniejacy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terenow,
wynikajacych z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie
materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na wtasny koszt.

Dla Czesci 8 Zamawiajgcy wymaga udzielenia 60 — miesiecznego okresu gwaranciji jakosci, wykonania przedmiotu umowy
tj. gwarancji na wykonane roboty i ustugi oraz zamontowane urzadzenia i wbudowane materiaty, liczac od dnia podpisania
koncowego protokotu odbioru tej Czesci inwestyciji.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71631440-6 - Ustugi monitorowania przeptywu
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38221000-0 - Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub réwnorzedne)

51610000-1 - Ustugi instalowania urzadzen komputerowych i przetwarzania informac;ji
44611500-1 - Zbiorniki na wode

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw do odprowadzania Sciekdéw

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
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4.5.5.) Wartos¢ czesci: 9634146,34 PLN
Czesc¢ 8

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 8 INWESTOR ZASTEPCZY

Petnienie funkcji Inwestora Zastepczego z funkcjg inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania ,Poprawa
efektywnosci energetycznej infrastruktury spoteczno-edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie
miasta i gminy Olkusz”.

Zakres prac obejmuje petnienie funkcji Inwestora Zastepczego z funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizaciji
zadan opisanych w Czesciach od 1-7.

Podstawowe obowigzki Inwestora Zastepczego z funkcja Inspektora Nadzoru obejmujg m.in.

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem lub pozwoleniem
na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robét wyrobow zgodnie z art.
10 ustawy Prawo budowlane,

- sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach
technicznych instalaciji i urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektow
budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na zgdanie inwestora, kontrolowanie rozliczen
budowy.

Szczegodtowy wykaz obowigzkow i zakres czynnosci Inwestora Zastepczego zawiera wzér umowy, stanowigcy Zatacznik nr
5.8 do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzo6r nad robotami budowlanymi

71630000-3 - Ustugi kontroli i nadzoru technicznego

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 268292,68 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 971700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1753842,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 971700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca
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7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: ZRB Paciej sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6372192648

7.3.4) Miejscowos¢: Olkusz

7.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-14

8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 971700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 444030,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1105500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 444030,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkosé¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Alimana Maciej Stoktosa
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6372059926

7.3.4) Miejscowos¢: Klucze

7.3.6.) Wojewoddztwo: matopolskie
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7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli s juz znani:

Termomodernizacja, elektryka, hydraulika - Firma ISTO Tomasz Barczyk, Wolbrom NIP 6372167254
Prace wykonczeniowe - Nama Natalia Stoktosa, Nowy Wisnicz, NIP 8681628582

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-14

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 444030,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 398520,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 1250000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 398520,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Almana Maciej Stoklosa
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6372059926

7.3.4) Miejscowosc¢: Klucze

7.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak
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7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli s juz znani:

Termomodernizacja, elektryka, hydraulika - Firma ISTO Tomasz Barczyk, Wolbrom NIP 6372167254

[[SEKCJA ViIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-14

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 398520,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjag zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesc 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohnczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Zamawiajacy uniewaznit postepowanie w tej czesci, poniewaz nie ztozono zadnej oferty

Czeéé 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Zamawiajacy uniewaznit postepowanie w tej czesci, poniewaz nie ztozono zadnej oferty

Cze$é 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Zamawiajacy uniewaznit postepowanie w tej czesci, poniewaz nie ztozono zadnej oferty

Cze$é 7

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Zamawiajacy uniewaznit postepowanie w tej czesci, poniewaz nie ztozono zadnej oferty

Czesc 8

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00190231 z dnia 2025-04-14

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 178350,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 799500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 178350,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 8)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Inzynieria Slask Grzegorz Galiniak
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7352512599

7.3.4) Miejscowos$é: Ruda Slaska

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-14
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 178350,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 20 miesigce

2025-04-14 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku

-~ Roboty



	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury społeczno-edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Olkusz
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258010
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Rynek 1
	1.5.2.) Miejscowość: Olkusz
	1.5.3.) Kod pocztowy: 32-300
	1.5.4.) Województwo: małopolskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@umig.olkusz.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umig.olkusz.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6211c51c-b068-4e75-ac09-dd3931a5f9b7
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00190231
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2025-04-14
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00031722/08/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00070223

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: KBZ.271.2.2.2025
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 875004,50 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 344595,28 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 376235,63 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 2488981,00 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 1928600,00 PLN
	Część 6
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 2127500,00 PLN
	Część 7
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71631440-6 - Usługi monitorowania przepływu
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 9634146,34 PLN
	Część 8
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 268292,68 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 971700,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1753842,24 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 971700,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZRB Paciej sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6372192648
	7.3.4) Miejscowość: Olkusz
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 971700,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 444030,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1105500,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 444030,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Almana Maciej Stokłosa
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6372059926
	7.3.4) Miejscowość: Klucze
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 444030,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 398520,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1250000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 398520,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Almana Maciej Stokłosa
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6372059926
	7.3.4) Miejscowość: Klucze
	7.3.6.) Województwo: małopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 398520,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 8

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)
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