Ogtoszenie nr 2025/BZP 00197305 z dnia 2025-04-17

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja przepompowni na dziatce nr 130/1 w m. Browina.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Chetmza

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 871118709
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Wodna 2

1.5.2.) Miejscowosé: Chetmza

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-140

1.5.4.) Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-torunski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@gminachelmza.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.gminachelmza.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/1060538

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja przepompowni na dziatce nr 130/1 w m. Browina.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-b42f713e-bf96-4ca4-ac7c-6c6039102233

2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00197305

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-04-17

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00026329/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja przepompowni na dziatce nr 130/1 w m.Browina

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00120332
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| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 0S0.271.3.2025
4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robot budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej oraz likwidacja przepompowni na dziatce nr 130/1 w m. Browina" finansowanego ze srodkéw subwenc;ji ogdinej z
przeznaczeniem na wsparcie gmin w zakresie inwestycji wodociggowo -kanalizacyjnych.

2. Zakres robot w ramach przedmiotu zamowienia obejmuje zakres okreslony w dokumentac;ji projektowej, a w
szczegolnosci:

1) Budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami bocznymi kanalizacji sanitarnej (ul. Kwiatowa i Rézana), {j.:

a) roboty pomiarowe;

b) roboty rozbiérkowe — nawierzchnie ré6znego rodzaju;

c) roboty ziemne — wykopy liniowe;

d) roboty montazowe w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej:

» montaz rur @ 200 mm faczonych na uszczelki gumowe,

» montaz rur @ 160 mm tgczonych na uszczelki gumowe,

* budowe studni kanalizacyjnych & 1200 mm (studnie z fabrycznie osadzonymi przejsciami szczelnymi),

» wymiana istniejacej przepompowni $ciekow P1 DN 1200 mm na nowa,

e) wymianeg gruntu organicznego w wykopie na grunty mineraine;

f) odtworzenie nawierzchni utwardzonych m. in. drogowych do stanu pierwotnego odpowiednio do wystepujace;j
nawierzchni.

2) Likwidacje przepompowni $ciekow P-1 wraz z rozbudowg sieci kanalizacyjnej, {j.:

a) roboty pomiarowe;

b) roboty rozbidrkowe — obejmujgce rozbidrke istniejacej przepompowni wraz z instalacjami oraz likwidacje istniejacego
kanatu grawitacyjnego;

c) roboty montazowe w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej obejmujace:

* budowe rurociagu ttocznego @ 160 mm,

* budowe rurociggu ttocznego & 90 mm,

» budowe komory pomiarowej na rurociggu ttocznym,

* budowe komory wtgczeniowej na rurociggu ttocznym,

» budowe wewnetrznej linii zasilajacej (WLZ) dla przeptywomierza.

3) Zdemontowanie pomp dziatajgcych aktualnie w ramach istniejgcych przepompowni sciekéw oraz szafy sterowniczej i
przekazanie Zamawiajgcemu lub zeztomowanie ich na zgdanie Zamawiajacego.

3. Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacjg warunkéw zamowienia (zwang,
réwniez ,SWZ”), ztozong oferta, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami, przepisami i
technologiami producentow materiatdw i urzadzen zastosowanych przy realizacji zaméwienia oraz:

1) dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wielobranzowe Przedsiebiorstwo Ustugowo Produkcyjne ,MELBUD”
Spotka cywilna z siedzibg przy ul. Tramwajowej 12 w Toruniu (87-100 Torun) — dotyczaca likwidacji przepompowni sciekow
P-1 wraz z rozbudowsg sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Browina;

2) dokumentacjg projektowg sporzadzong przez Pana Jana Kretkowskiego prowadzacego dziatalnos¢ gospodarcza pod
firma Kretkowski Jan Projektowanie i Nadzory Wod.- Kan. z siedziba przy ul. Miodowej 3 w Matej Nieszawce (87-103 Wielka
Nieszawka) — dotyczacg budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami bocznymi kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Browina;

3) zaswiadczeniem Starosty Torunskiego numer AB.6743.1637.2024 .£K z dnia 17 pazdziernika 2024 r. o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia Gminy Chetmza z dnia 3 pazdziernika 2024 r. dotyczacego zamiaru wykonywania
robét budowlanych polegajacych na rozbudowie sieci kanalizacyjnej wraz z likwidacjg przepompowni sciekéw P-1 do
realizacji na dziatkach nr geod. 130/1, 118/3, 134/4, 134/5, m. Browina, obreb 0005, Gmina Chetmza;

4) zaswiadczeniem Starosty Torunskiego o numerze AB.6743.1208.2022.£K z dnia 13 lipca 2022 r. o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia Gminy Chetmza z dnia 25 maja 2022 r. dotyczacego zamiaru wykonania robét
budowlanych polegajacych na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 118/3, 120/21, 120/22, 121, 122/19, 122/37,
130/6, m. Browina, gm. Chetmza;

5) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

4. Zakres roboét budowlanych w ramach zadania, o ktorym mowa w ust. 1 i w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego
obejmuje ponadto:

1) zapewnienie na wtasny koszt petnej obstugi geodezyjnej, tj. wykonanie wszelkich czynnosci geodezyjnych majacych na
celu prawidtowe usytuowanie budowanej sieci w terenie, w tym:

a) wytyczenie wszystkich niezbednych elementéw budowane;j sieci,
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b) zatozenie reperéw roboczych, jezeli bedzie taka potrzeba,

c) w przypadku naruszenia znakdéw geodezyjnych, ich odtworzenie,

d) geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg wraz ze sporzgdzong dokumentacja geodezyjno-kartograficzng z pomiaréw
(mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmujaca caty zakres robot), ztozenie w Powiatowym Osrodku Dokumentac;i
Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii Zamawiajacemu przy odbiorze,

e) przekazanie szkicow polowych z pomiaru wraz z wykazem wspotrzednych inwentaryzowanych punktéw z tym, ze na
szkicach polowych dla sieci kanalizacyjnej nalezy wykazac¢ rzedne dna kanatu (wloty i wyloty dna kanatu) oraz pokryw
(studnie);

2) zapewnienie nadzoru archeologicznego, jesli zajdzie taka koniecznosé;

3) wykonanie wykopow wraz z wzmochieniem oraz z ewentualnym ich odwodnieniem;

4) zabezpieczenie urzadzeh w wykopach oraz urzadzen podziemnych krzyzujacych sie z trasg budowanej sieci
kanalizacyjnej (np. istniejace kable teletechniczne i energetyczne) i nadziemnych znajdujacych sie w bliskosci wykopow (np.
ogrodzenia);

5) dostawe materiatow;

6) transport gruntu na wymiane oraz nadmiaru gruntu;

7) inne powigzane prace budowlane, w tym prace przygotowawcze oraz oznakowanie robot;

8) wykonanie prob szczelnosci kanalizacji oraz rozruch przepompowni z regulacja i pomiarami;

9) wykonanie pomiaréw i badan instalacji elektrycznej;

10) odbidr techniczny;

11) inspekcje telewizyjng kanatéw kamera z funkcja rejestracji spadku w kolorze;

12) zasypanie i zageszczenie wykopow;

13) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakorczeniu robét (zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi z
wilascicielami terenu), odtworzenie terenu do jego pierwotnego stanu i uzyskanie pisemnego potwierdzenia tego faktu od
wiascicieli stanowi bezwzgledny obowigzek Wykonawcy;

14) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej opisanej i skompletowanej w trzech egzemplarzach oraz - na wczesniej
zgtoszone zgdanie Zamawiajgcego - kosztorysu powykonawczego;

15) realizacje projektu organizacji ruchu na czas budowy i w zakresie niezbednym do wykonywania robot objetych umowa,
wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami, zapewnienie dojazdu do nieruchomosci oraz poniesienie kosztow
zwigzanych

z zajeciem pasa drogowego, jezeli zostang naliczone — w zakresie dotyczacym likwidacji przepompowni $ciekow P-1 wraz z
rozbudowg sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Browina

16) opracowanie i realizacje projektu organizacji ruchu na czas budowy i w zakresie niezbednym do wykonywania robét
objetych umowag wraz z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami, zapewnienie dojazdu do nieruchomosci oraz poniesienie
kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego, jezeli zostang naliczone — w zakresie dotyczacym budowy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami bocznymi kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Browina;

17) naprawienie urzadzen melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych zniszczonych w trakcie
prowadzonych robot;

18) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robét i wykonanie wszelkich innych prac zwigzanych z procesem robot
budowlanych i budowy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45231100-6 - Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéow
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekow

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1275698,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 26475237,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1275698,63 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: WIMAR Sp. z 0.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9670644141

7.3.3) Ulica: Nadrzeczna 24

7.3.4) Miejscowosé: Koronowo

7.3.5) Kod pocztowy: 86-010

7.3.6.) Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-17

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1275698,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Nie dotyczy - brak.
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