Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont i modernizacja alejek w Parku Miejskim Solidarności w Tychach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA TYCHY

1.3.) Oddział zamawiającego: Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 278348986

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 49

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 32 438 22 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@tzuk.tychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://tzuk.tychy.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://tychy.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie nieruchomościami wykonane na zlecenie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont i modernizacja alejek w Parku Miejskim Solidarności w Tychach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b0a39b7-7573-4fb5-b2a3-1333c6980f39

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00200917

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-04-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00032070/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont i modernizacja alejek w Parku Miejskim Solidarności w Tychach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00119564

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DO.261.5.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest częściowy remont i modernizacja alejek w Parku Miejskim Solidarności w Tychach.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
1. Remont nawierzchni asfaltowej alejki,
2. Wykonanie nakładki asfaltowej na alejce,
3. Przełożenie i wyprofilowanie na istniejących siedmiu skrzyżowaniach dwóch alejek z kostki brukowej,
4. Prace naprawcze terenu po zakończeniu robót/prac, tj. rekultywacja terenu, założenie trawników.

Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 4

Zamawiający informuje, iż przedmiar robót budowlanych stanowi tylko i wyłącznie dokument pomocniczy, tj. podstawę informacyjną do wyceny przedmiotowej inwestycji

II. C.d. sekcji IX
b) wniesieniem odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej – o okres trwania postępowania odwoławczego liczony od dnia wniesienia odwołania do dnia wydania orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.
- ograniczenia przez Zam. zakresu przedm. zam. z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy;
- zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec;
- niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zam. oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy;
- zaistniały nieprzewidziane okoliczności, w wyniku których Zamawiający nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy wynikających z umowy;
- jeżeli wystąpi brak możliwości wykon. robót z powodu ich wstrzymania przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykon.;
- w razie zlecenia dodatkowych prac na podstawie art. 455 PZP albo innych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego;
- zaistniała konieczność zmiany osób do koordynacji obowiązków wskazanych w § 9 ust. 1 i 2.
2. Strony ustalają nowe terminy wykonania przedm. umowy uwzględniające wpływ tych okoliczności na termin realizacji przedm. umowy, tj.:
1) w odniesieniu do okoliczności określonych w ust.1 pkt 1) - 5) oraz w pkt 14) termin może zostać zmieniony o ilość dni opóźnienia w pracach spowodowanych tymi okolicznościami;
2) w odniesieniu do okoliczności określonych w ust. 1 pkt 14) termin może zostać zmieniony o ilość dni, w których wykonywanie całości lub części prac mających wpływ na termin realizacji, było niemożliwe lub znacznie utrudnione w skutek działań organów adm. publicznej,
3) w odniesieniu do okoliczności określonych w ust. 1 pkt 9) termin może zostać zmieniony o ilość dni wydłużenia postępowania o udz. zam. publicznego, w tym postępowania odwoławczego przed KIO w stosunku do normalnego, przewidywalnego lub wynikającego z przepisów prawa czasu trwania tych postępowań.
3. Na wniosek Wykonawcy skierowany do Zam. w formie pisemnej lub z własnej inicjatywy - w uzasadnionych przypadkach - Zam. może zmienić technologię wykon. robot budowlanych, sposobu wykonania przedm. umowy w następujących przypadkach:
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedm. umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań techn. lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, a wynikających ze zmian w technologii wykon. robót będących przedm. niniejszej Umowy lub zmiany stanu prawnego, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedm. umowy;
2) konieczności zrealizowania przedm. umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań techn. lub materiałowych ze względu na zamianę obowiązującego prawa lub zmianę technologii wykon. robót będących przedm. niniejszej Umowy lub w przypadku ujawnienia się innych okoliczności mogących mieć wpływ na sposób wykonania Umowy;

4. Przesunięcie terminu wykonania umowy wynikłe z przyczyn wskazanych w ust. 3 jest podstawą do zmiany postanowień umowy stosownie do brzmienia art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy pzp.
5. Warunkiem wprowadzenia do zawartej umowy zmian, będzie potw. powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej, zaakceptowanej przez Zam.
6. Zamawiający przewiduje ponadto: możliwość dokonania zmian post. zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykon., zgodnie z art. 455 ust 1 pkt 1) ustawy PZP w następujących przypadkach:
1) zmiany zakresu rzeczowego umowy poprzez jego dostosowanie do aktualnej sytuacji Zam. w związku z dokonanymi u Zam. zmianami ze względów technologicznych, organizacyjnych i ekon.;
2) rezygnacji przez Zam. z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wyk. zostanie pomniejszone, przy czym Zam. zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykon. poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami, z zastrzeżeniem brzmienia ust. 7.
7. Wszelkie przewidziane w niniejszym paragrafie możl. ograniczenia zakresu zamówienia nie mogą spowodować obniżenia wynagrodzenia przysługującego Wykon. w ten sposób, że wynagrodzenie to będzie niższe niż 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1.
8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu obustronnie podpisanego pod rygorem nieważności.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
UZASADNIENIE PRAWNE: art. 255 pkt 3 ustawy Pzp
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:
Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 179 943,80 zł brutto oraz kwota ta nie może zostać zwiększona, natomiast cena najtańszej oferty stanowi 224 768,88 zł.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 224768,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 356700,00 PLN