Ogtoszenie nr 2025/BZP 00209832 z dnia 2025-04-29

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Pelnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ,,Modernizacja kompleksow sportowych ,,Moje boisko — Orlik
2012”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Pita

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 570791164
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: pl. Staszica 10

1.5.2.) Miejscowosé: Pita

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Wojewoédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.pila.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.pila.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://umpila.ezamawiajacy.pl/pn/umpila/demand/203371/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Petnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ,Modernizacja komplekséw sportowych ,Moje boisko — Orlik
2012”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-31dc9efd-765c-41ea-9559-2012e642e634

2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00209832

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-04-29

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00038016/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.22 Modernizacja komplekséw sportowych ,Moje boisko - Orlik 2012” - nadzér inwestorski

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00170778

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.TP.9.2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesc¢ 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest: Petnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ,Modernizacja kompleksu
sportowego ,Moje boisko — Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanistawa Staszica w Pile”.

2. Szczegotowy zakres robét budowlanych podlegajacych nadzorowi zawarty jest w dokumentacji postepowania, ktéra
zostata zamieszczona w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na stronie internetowe;j:
https://umpila.ezamawiajacy.pl/pn/umpila/demand/197330/notice/public/details

pod nazwa: ,Modernizacja komplekséw sportowych ,Moje boisko — Orlik 2012”, postepowanie nr BZP.271.TP.4.2025.
3. Przedmiot nadzorowanych robét jest dofinansowany ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania
inwestycyjnego w ramach programu Modernizacji Komplekséw Sportowych ,MOJE BOISKO - ORLIK 2012” - EDYCJA
2024, umowa o dofinansowanie nr 2024/0509/2448/SubA/DIS/MKSO z 27.12.2024 r. Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z wyzej wymienionym programem i rozliczy¢ zadanie zgodnie z wymogami.

4. Pozostate obowigzki wykonawcy wynikajg z zalgczonych projektowanych postanowien umowy (zat. nr 7 do SWZ).

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 27261,00 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest: Petnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ,Modernizacja kompleksu
sportowych "Moje boisko — Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Krolowej Jadwigi w Pile”.

2. Szczegotowy zakres robét budowlanych podlegajacych nadzorowi zawarty jest w dokumentacji postepowania, ktéra
zostata zamieszczona w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na stronie internetowej:
https://umpila.ezamawiajacy.pl/pn/umpila/demand/197330/notice/public/details

pod nazwa: ,Modernizacja komplekséw sportowych ,Moje boisko — Orlik 2012”, postepowanie nr BZP.271.TP.4.2025.
3. Przedmiot nadzorowanych robét jest dofinansowany ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania
inwestycyjnego w ramach programu Modernizacji Komplekséw Sportowych ,MOJE BOISKO - ORLIK 2012” - EDYCJA
2024, umowa o dofinansowanie nr 2024/0509/2448/SubA/DIS/MKSO z 27.12.2024 r. Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z wyzej wymienionym programem i rozliczy¢ zadanie zgodnie z wymogami.

4. Pozostate obowigzki wykonawcy wynikajg z zatgczonych projektowanych postanowieh umowy — zat. nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 22925,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 7
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7
6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 13284,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 38130,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 13284,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia (dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): Firma Ustugowo-Budowlana DOMPROJEKT s.c. Waldemar Jagta, Robert Jagta

Nazwy (firmy) pozostatych wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia: Firma Ustugowo-Budowlana
DOMPROJEKT Robert Jagta

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 570152240
7.3.3) Ulica: Browarna 19

7.3.4) Miejscowos¢: Pita

7.3.5) Kod pocztowy: 64-920

7.3.6.) Wojewoddztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-28
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 13284,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej:
do 2025-11-10

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 8856,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 31365,00 PLN
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6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 8856,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): Firma Ustugowo-Budowlana DOMPROJEKT s.c. Waldemar Jagta, Robert Jagta

Nazwy (firmy) pozostatych wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia: Firma Ustugowo-Budowlana
DOMPROJEKT Robert Jagta

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 570152240
7.3.3) Ulica: Browarna 19

7.3.4) Miejscowos¢: Pita

7.3.5) Kod pocztowy: 64-920

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-28
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 8856,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2025-11-10

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiot nadzorowanych robét jest dofinansowany ze $srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania
inwestycyjnego w ramach programu Modernizacji Komplekséw Sportowych ,MOJE BOISKO - ORLIK 2012” - EDYCJA
2024, umowa o dofinansowanie nr 2024/0509/2448/SubA/DIS/MKSO z 27.12.2024 r. Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z wyzej wymienionym programem i rozliczy¢ zadanie zgodnie z wymogami.
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