Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drzewica - etap 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bytnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770215

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bytnica

1.5.2.) Miejscowość: Bytnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-630

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bytnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bytnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c2e7e260-e57a-43e7-a151-74b4f656324e

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drzewica - etap 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2e7e260-e57a-43e7-a151-74b4f656324e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00214530

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00077292/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drzewica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00182143

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.1.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 334846,32 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej na dz. ewid nr 138, 146/7 oraz 139/3 w miejscowości Drzewica w miejscowości Drzewica – etap 1, L-231,35 m.
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników istniejącej drogi gminnej wewnętrznej o nawierzchni szutrowej o łącznej długości 231,35m. Przedmiotowa droga znajduje się w miejscowości Drzewica w jej wschodniej części. Przebudowa wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz komfort użytkowników istniejącej drogi gminnej. Początek przebudowy drogi wewnętrznej - dwa zjazdy - ulokowano na krawędzi bitumicznej drogi powiatowej 1158F relacji Skórzy-Bytnica. Droga po przebudowie będzie posiadać nawierzchnię bitumiczną złożoną z jednego pasa ruchu o szerokości 3,5m i będzie wyposażona w jedną mijankę w obrębie zjazdu na drogę powiatową o szerokości 2,0m (łącznie 5,5m).
2. Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:
1) Roboty przygotowawcze,
2) Roboty ziemne,
3) Podbudowa,
4) Nawierzchnie drogowe,
5) Roboty wykończeniowe,
6) Oznakowanie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia określają:
1) Dokumenty techniczne – zebrane w Załączniku nr 8 do SWZ - zawierające m.in.:
a) Projekt techniczny – wyłącznie w zakresie etapu I L =231,35 m,
b) Przedmiary robót,
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
d) Projekt stałej organizacji ruchu,
e) Projekt czasowej organizacji ruchu,
f) Pozostałe dokumenty techniczne.
2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W przedmiotowej sprawie okolicznością uzasadniającą unieważnienie postępowania jest powtórnie dokonana analiza dokumentacji przetargowej, w szczególności dokumentów technicznych, która nastąpiła w wyniku pytań zadanych przez jednego z potencjalnych oferentów. Wykonawca, o którym mowa powyżej zadając pytania m.in. o potwierdzenie:
1) czy Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie decyzje i uzgodnienia itp. oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy,
2) czy w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z

zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu,
3) że Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania żadnych robót, których konieczność wykonania nie była możliwa do uwzględnienia na podstawie dokumentacji załączonej do SWZ
skłonił zamawiającego do dokonanie analizy kompletności i prawidłowości dokumentacji niezbędnej do wykonania zamówienia. W wyniku tej analizy Zamawiający stwierdził, że: Obecnie na terenie planowanej inwestycji tj. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Drzewica-etap I” toczy się inna inwestycja. Plac budowy jest przekazany innemu wykonawcy. Aby dokumentacja była kompletna oraz odzwierciedlała stan faktyczny niezbędne jest odebranie częściowego zakresu prac wykonanych przez wykonawcę wraz z badaniami zagęszczenia grunta. Po tych czynnościach niezbędne jest zaktualizowanie mapę (wrysowanie ilość studzienek) oraz umieścić w przedmiarze ilość studzienek do regulacji. Dopiero odpowiednio uzupełniona dokumentacja techniczna pozwoli na odpowiednie przygotowanie oferty na realizację zamówienia s sposób zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego. Obecnie przygotowana dokumentacja nie zabezpiecza interesów Zamawiającego i stanowi ryzyko niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. W świetle powyższego, wobec niekompletności dokumentacji technicznej i braku możliwości jej uzupełnienia, dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione konsekwencją czego jest unieważnienie postępowania.