Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na wybranych ulicach miasta Opola

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU

1.3.) Oddział zamawiającego: MZD w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 530546013

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. płk. Witolda Pileckiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-331

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mzd.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umopole.logintrade.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,195723,914d81c33984122a270cef34449bdcbd.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na wybranych ulicach miasta Opola

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f285ee1d-0ccc-490a-95f0-25f9b3ec7dd7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00216171

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00013450/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Roboty polegające na wprowadzeniu stałej organizacji ruchu na Obwodnicy Piastowskiej w Opolu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00183560

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NP.260.17.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wprowadzenie stałych organizacji ruchu na wybranych ulicach miasta Opola w zakresie następujących zadań:

a) Zadanie nr 1 - Wprowadzenie zmian stałej organizacji ruchu na Obwodnicy Piastowskiej na podstawie projektu stałej organizacji ruchu nr TZR-RZR.7221.1.61.2024 z dnia 31.10.2024r. , stanowiącego załącznik nr 1 do OPZ.
b) Zadanie nr 2 - Wprowadzenie krajowego hektometra na Obwodnicy Piastowskiej w km od 99+500 do 102+900 stanowiącego załącznik nr 2 do OPZ.
c) Zadanie 3 – Wprowadzenie zmian stałej organizacji ruchu w zakresie wykonania linii P1-b na ul. Wrocławskiej zgodnie z zakresem wskazanym w załączniku nr 3 do OPZ, stanowiącym projekt stałej organizacji ruchu nr TZR-RZR.7221.1.63.2017 z dnia 04.09.2027r. oraz wprowadzenie linii P1-b na ul. Wrocławskiej zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu nr TZR-RZR.7221.5.2025r. z dnia 31.01.2025r., stanowiącym załącznik nr 4 do OPZ .
Realizacja w/w robót przeprowadzona będzie zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwem, dobrej jakości i właściwą organizacją i oznakowaniem.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera Cześć III OPZ z załącznikami oraz wykaz cen i wzór umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34928472-7 - Oznakowanie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

34992200-9 - Znaki drogowe

50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Na podstawie z art. 255 pkt 3 u.p.z.p. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 132 849,88 zł, której nie może zwiększyć do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty, której wartość wynosi:
208 290,57 zł.