Ogtoszenie nr 2025/BZP 00216754 z dnia 2025-05-06

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drég gminnych wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajacej na
realizacje inwestycji drogowej

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Klimontow

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 830409940

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Zysmana 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Klimontow

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-640

1.5.4.) Wojewédztwo: Swietokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jedrzejowski
1.5.7.) Numer telefonu: 158661006

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: klimontow@klimontow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: klimontow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
klimontow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drég gminnych wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajacej na
realizacje inwestycji drogowej

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-96a465b3-ff91-436e-b899-fdb0d1bc64d1
2.5.) Numer ogltoszenia: 2025/BZP 00216754

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-05-06

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00074700/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.2 Budowa drogi gminnej nr 331098T Pechow- Gorki

1.3.3 Budowa drogi gminnej w miejscowosci Konary Kolonia

1.3.4 Budowa drogi gminnej nr 331044T Adamczowice - Kolonia Ossolin
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2.11.) Czy zamdéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00112805

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |

4.1.) Numer referencyjny: ZP1.271.7.2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 382113,83 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ | - Budowa drogi gminnej nr 331098T Pechow-Gorki. 2. Zakres zaméwienia dla kazdej z czesci obejmuje m.in.:

= uzyskanie decyzji Srodowiskowej (jezeli zajdzie potrzeba),

= inwentaryzacje zieleni, wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na usuniecie kolidujgcych z inwestycjg drzew, krzewow,

= uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego (w tym, gdzie zajdzie potrzeba ustalenie linii brzegowych),

= program badan archeologicznych (jezeli zajdzie potrzeba) wraz z decyzja konserwatora zabytkow,

= ztozenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej i prawomocnej w rozumieniu sgdowo-administracyjnego toku
postepowania decyzji pozwolenia na budowe na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r
poz. 725 z p6zn. zm) lub decyzji ZRID na podstawie przepiséw Ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. - Dz. U. z 2022r., poz. 176 z pézn. zm.),

= uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich uzgodnien i decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji zadania,

= wykonanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oddzielnie dla kazdej branzy;

= wykonanie projektow technicznych oddzielnie dla kazdej branzy,

= wykonanie projektow wykonawczych oddzielnie dla kazdej branzy,

= wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,

= wykonanie przedmiaréw robét i kosztorysu inwestorskiego,

= wykonanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (zwane dalej ,STWiORB) opracowanych w
oparciu o Wzorcowe Warunki Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych GDDKIA,

= wyniesienie w teren i trwate oznakowanie punktow granicznych wynikajacych z podziatu nieruchomosci objetych decyzjami
ZRID oraz odtworzenia punktéw geodezyjnych uszkodzonych lub objetych zakresem realizacji robét. Wyniesienie i
oznakowanie powyzszych punktow musi nastgpi¢ zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i
Kartograficzne (Dz.U. z 2015 poz. 520 z pézn. zm.),

= petnienie nadzoru autorskiego,

= udzielanie wszelkich informacji na etapie postepowania przetargowego na wykonanie robét budowlanych,

= dwukrotng aktualizacje cen w kosztorysach inwestorskich na wezwanie Zamawiajgcego w terminie 24 miesiecy od daty
podpisania protokotu odbioru korncowego dokumentacji projektowe;j.

Szczegotowy zakres zamowienia oraz sposob jego realizacji zawiera Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ) stanowigcy
zatgcznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 186991,87 PLN
Czesc¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ Il - Budowa drogi gminnej w miejscowosci Konary Kolonia

2. Zakres zamowienia dla kazdej z czesci obejmuje m.in.:

= uzyskanie decyzji Srodowiskowej (jezeli zajdzie potrzeba),

= inwentaryzacje zieleni, wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na usuniecie kolidujgcych z inwestycjg drzew, krzewow,

= uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego (w tym, gdzie zajdzie potrzeba ustalenie linii brzegowych),

= program badan archeologicznych (jezeli zajdzie potrzeba) wraz z decyzja konserwatora zabytkow,

= ztozenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej i prawomocnej w rozumieniu sgdowo-administracyjnego toku
postepowania decyzji pozwolenia na budowe na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r
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poz. 725 z p6zn. zm) lub decyzji ZRID na podstawie przepiséw Ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o0 szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j. - Dz. U. z 2022r., poz. 176 z p6zn. zm.),

= uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich uzgodnien i decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji zadania,

= wykonanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oddzielnie dla kazdej branzy;

= wykonanie projektow technicznych oddzielnie dla kazdej branzy,

= wykonanie projektéw wykonawczych oddzielnie dla kazdej branzy,

= wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,

= wykonanie przedmiaréw robét i kosztorysu inwestorskiego,

= wykonanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (zwane dalej ,STWiIORB) opracowanych w
oparciu o Wzorcowe Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych GDDKIA,

= wyniesienie w teren i trwate oznakowanie punktow granicznych wynikajacych z podziatu nieruchomosci objetych decyzjami
ZRID oraz odtworzenia punktéw geodezyjnych uszkodzonych lub objetych zakresem realizacji robét. Wyniesienie i
oznakowanie powyzszych punktow musi nastgpi¢ zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i
Kartograficzne (Dz.U. z 2015 poz. 520 z pézn. zm.),

= petnienie nadzoru autorskiego,

= udzielanie wszelkich informacji na etapie postepowania przetargowego na wykonanie robét budowlanych,

= dwukrotng aktualizacje cen w kosztorysach inwestorskich na wezwanie Zamawiajgcego w terminie 24 miesiecy od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego dokumentac;ji projektowe;.

Szczegotowy zakres zamowienia oraz sposob jego realizacji zawiera Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ) stanowigcy
zatacznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 97560,98 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc¢ Il — Budowa drogi gminnej nr 331044T Adamczowice-Kolonia Ossolin

2. Zakres zamowienia dla kazdej z czesci obejmuje m.in.:

= uzyskanie decyzji Srodowiskowej (jezeli zajdzie potrzeba),

= inwentaryzacje zieleni, wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na usuniecie kolidujgcych z inwestycjg drzew, krzewow,

= uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego (w tym, gdzie zajdzie potrzeba ustalenie linii brzegowych),

= program badan archeologicznych (jezeli zajdzie potrzeba) wraz z decyzja konserwatora zabytkow,

= ztozenie kompletnego wniosku i uzyskanie ostatecznej i prawomocnej w rozumieniu sgdowo-administracyjnego toku
postepowania decyzji pozwolenia na budowe na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r
poz. 725 z p6zn. zm) lub decyzji ZRID na podstawie przepiséw Ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o0 szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t. . - Dz. U. z 2022r., poz. 176 z p6zn. zm.),

= uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich uzgodnien i decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji zadania,

= wykonanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oddzielnie dla kazdej branzy;

= wykonanie projektow technicznych oddzielnie dla kazdej branzy,

= wykonanie projektéw wykonawczych oddzielnie dla kazdej branzy,

= wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,

= wykonanie przedmiaréw robét i kosztorysu inwestorskiego,

= wykonanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (zwane dalej ,STWiIORB) opracowanych w
oparciu o Wzorcowe Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych GDDKIA,

= wyniesienie w teren i trwate oznakowanie punktow granicznych wynikajacych z podziatu nieruchomosci objetych decyzjami
ZRID oraz odtworzenia punktow geodezyjnych uszkodzonych lub objetych zakresem realizacji robét. Wyniesienie i
oznakowanie powyzszych punktow musi nastgpi¢ zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i
Kartograficzne (Dz.U. z 2015 poz. 520 z pézn. zm.),

= petnienie nadzoru autorskiego,

= udzielanie wszelkich informacji na etapie postepowania przetargowego na wykonanie robét budowlanych,

= dwukrotng aktualizacje cen w kosztorysach inwestorskich na wezwanie Zamawiajgcego w terminie 24 miesiecy od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego dokumentac;ji projektowe;.

Szczegotowy zakres zamowienia oraz sposéb jego realizacji zawiera Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) stanowiacy
zatacznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 97560,98 PLN
| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 183270,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 289050,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 183270,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inzynierskie PROSTA-
PROJEKT

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551120200
7.3.3) Ulica: Kielecka

7.3.4) Miejscowos¢: Piotrkowice

7.3.5) Kod pocztowy: 26-020

7.3.6.) Wojewodztwo: swigtokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-04-10
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 183270,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 18 miesigce

Czesc¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 104550,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 197000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 104550,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: TeknoVIA sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7372242306

7.3.4) Miejscowos¢: Kamienica

7.3.5) Kod pocztowy: 34-608

7.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-03-31
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 104550,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 18 miesigce

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Dziatajac na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w zwigzku z art. 255 pkt 6) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiajacy informuje, ze uniewaznia postepowanie o udzielenie
zamowienia publicznego pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drég gminnych wraz z
uzyskaniem decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej/pozwolenia na budowe” - Czes¢ Il — Budowa drogi
gminnej nr 331044T Adamczowice-Kolonia Ossolin, gdyz postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadag
uniemozliwiajaca zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.
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Po otwarciu ofert, Zamawiajgcy powziat informacje, ze postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg
polegajacg na nieprecyzyjnym opisie przedmiotu zamdéwienia. W zatgczniku nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zaméwienia,
btednie zostat opisany sposéb odwodnienia drogi i miejsce odprowadzenia wod. Z uwagi na uwarunkowania terenowe brak
jest mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych z catego odcinka drogi do cieku ,,doptyw z Adamczowic”.
Nieprecyzyjnie opisany przedmiot zamowienia ma wptyw na wynik przedmiotowego postepowania, gdyz kazdy z
potencjalnych wykonawcéw powinien pozyska¢ informacje o istotnym znaczeniu dla przygotowania oferty. Tak sporzgdzony
opis przedmiotu zamowienia, mogt mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty oraz prawidtowe skalkulowanie ceny oferty. Zgodnie
ze stanowiskiem KIO w wyroku o sygn. akt: KIO 2176/19, w ktdrej Krajowa Izba Odwotawcza uznata, ze niejednoznaczny
opis przedmiotu zamowienia, ktory nie pozwala na ztozenie poréwnywalnych ofert, stanowi wystarczajgca podstawe do
uniewaznienia postepowania. Na tym etapie postepowania (po ztozeniu ofert) wadliwosci tej nie mozna usunag.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3) |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 0 PLN

2025-05-06 Biuletyn Zamowiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi
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