Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ew. 545/2 ob. Strachomin wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 2233W Rozstanki – Latowicz – Strachomin – Borki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Latowicz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582730

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 6

1.5.2.) Miejscowość: Latowicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-334

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina-latowicz,pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: latowicz.samorzady.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b2610749-3288-48bc-9d5c-318b1fecb0b1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ew. 545/2 ob. Strachomin wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 2233W Rozstanki – Latowicz – Strachomin – Borki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2610749-3288-48bc-9d5c-318b1fecb0b1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00217016

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-05-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00003018/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ew. 545/2 ob. Strachomin

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00144123

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGOŚ.271.2.2025.TN

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacji zadania inwestycyjnego:
Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ew. 545/2 ob. Strachomin wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 2233W Rozstanki – Latowicz – Strachomin – Borki

I. Zakres obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej na dz. ew. 545/2 ob. Strachomin na odcinku
dł. 350 m wskazanym w załączonej dokumentacji projektowej , w tym:
1) roboty geodezyjne i pomiarowe
2) rozbiórka ist. podbudowy na włączeniu w drogę powiatową
3) wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniach ist. podbudowy , poszerzenia grubości 20cm po zagęszczeniu, szer. 1 m,
4) wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości po zagęszczeniu 15cm szer. 5,6m ,
5) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W KR 1 - 2 gr. 4cm po zagęszczeniu, szerokość nawierzchni 5.10 m,
6) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm AC 11 S KR 1 - 2 po zagęszczeniu, szerokość nawierzchni 5.00 m,
7) wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego szer. 0,75m gr. 15cm po zagęszczeniu
8) wykonanie obustronnej warstwy odsączającej z kruszywa łamanego za i pod poboczem szer. 1 m
gr. 15cm
9) wykonanie oznakowania zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu
10) regulacja pionowa wszystkich studzienek dla zaworów wodociągowych gazowych i kanalizacyjnych
Wszystkie studnie kanalizacyjne do regulacji zostały wskazane w załączniku ‘projekt budowy kanalizacji sanitarnej (studnie)’

II. Zakres obejmuje przebudowę skrzyżowania (włączenia) przedmiotowej drogi gminnej wewnętrznej z drogą powiatową na dz. ew. 545/1, 381/2, 376/1, ob. Strachomin, na odc. ok 5m w tym:
1) roboty geodezyjne i pomiarowe
2) rozbiórka ist. podbudowy na włączeniu w drogę powiatową
3) wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości po zagęszczeniu 15cm zgodnie z pzt ,
4) wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W KR 1 - 2 gr. 4cm po zagęszczeniu, szerokość nawierzchni zgodnie z pzt,
5) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm AC 11 S KR 1 - 2 po zagęszczeniu, szerokość nawierzchni zgodnie z pzt,
6) wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego szer. 0,75m gr. 15cm po zagęszczeniu
7) wykonanie obustronnej warstwy odsączającej z kruszywa łamanego za i pod poboczem szer. 1 m
gr. 15cm,
8) regulacja pionowa wszystkich studzienek dla zaworów wodociągowych gazowych i kanalizacyjnych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona (zał. nr 8 i 9 do SWZ) dokumentacja projektowa, projekt stałej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz niniejszy opis przedmiotu zamówienia. Wymienione dokumenty łącznie opisują przedmiot zamówienia i wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty wyszczególnione chociażby w jednym z wymienionych dokumentów. W przypadku błędów lub niespójności decydujące znaczenie ma projekt budowlany i techniczny oraz projekt SOR.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 12

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 11

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 300427,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 545124,43 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 300427,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Dróg-Pol Marzena Ryś Roboty Drogowe i Remontowo Budowlane

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 712554492

7.3.3) Ulica: Zachodnia 30B/6

7.3.4) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-300

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-05-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 300427,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące