**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Dostawy**
**„Dostawa kruszyw i pospółki żwirowej z przeznaczeniem na remont dróg gruntowych położonych na terenie Gminy Brudzeń Duży”**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA BRUDZEŃ DUŻY

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 611015678

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Toruńska 2

**1.5.2.) Miejscowość:** Brudzeń Duży

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 09-414

**1.5.4.) Województwo:** mazowieckie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL923 - Płocki

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@brudzen.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** http://ugbrudzenduzy.bip.org.pl/

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-70383660-d8b3-4bcb-8ff2-a1dfae0fdebc

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
„Dostawa kruszyw i pospółki żwirowej z przeznaczeniem na remont dróg gruntowych położonych na terenie Gminy Brudzeń Duży”

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-70383660-d8b3-4bcb-8ff2-a1dfae0fdebc

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00220586

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2025-05-07

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2025/BZP 00022294/02/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.2.1 Dostawa kruszyw i pospółki żwirowej z przeznaczeniem na remont dróg gruntowych na terenie Gminy Brudzeń Duży

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00173888

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** PGN.ZP.271.9.2025

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Dostawy

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kruszyw przeznaczonych do remontów dróg znajdujących się na terenie Gminy Brudzeń Duży:

1) kruszywa betonowego frakcji 0 – 63 mm w ilości łącznej nie większej niż 200 ton z podziałem na:
▪ dostawy cząstkowe – w ilości ok. 10% zaplanowanych dostaw z przeznaczeniem na awarie (szybkie naprawienie nawierzchni dróg) z bardzo krótkim terminem dostaw tj. do 6 godz. liczone od powiadomienia telefonicznie ewentualnie potwierdzonego za pośrednictwem poczty elektronicznej, dostawa również w weekendy i święta
▪ dostawy główne – to pozostała zaplanowana ilość dostaw: dostawa sukcesywnie,
w zależności od potrzeb z terminem dostawy max 48 godz. liczone od powiadomienia telefonicznie ewentualnie potwierdzonego faxem przez zamawiającego.

Wykonawca ma dostarczyć raport z badań kruszywa betonowego wg PN-EN 13242 + A1:2010 sporządzony przez uprawnioną instytucję.
Wymagania co do zawartości pylastej nie więcej niż 6%
Wymagania co do uziarnienia spełnione w zakresie:
0mm - 15mm – maksymalnie 45% masy
16mm – 63 mm – pozostałe, lecz nie więcej niż 55%
Zamawiający wymaga przy każdym transporcie dokumentu przewozowego potwierdzającego pochodzenie materiału od podmiotu posiadającego decyzję na odzysk oraz przetwarzanie odpadów.

2) kruszywa dolomitowego frakcji 0 – 31,5 mm w ilości łącznej nie większej niż 2 000 ton z podziałem na
▪ dostawy cząstkowe – w terminie do 6 godzin od powiadomienia telefonicznie ewentualnie potwierdzonego faxem przez zamawiającego także w weekendy i święta

▪ dostawy główne – w zależności od potrzeb z terminem dostawy max 48 godz. liczone od powiadomienia telefonicznie ewentualnie potwierdzonego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wykonawca ma dostarczyć raport z badań kruszywa wg PN-EN 13242 + A1:2010 sporządzony przez uprawnioną instytucję.
Wymagania co do zawartości pylastej nie więcej niż 6%
Wymagania co do uziarnienia spełnione w zakresie:
0mm - 4 mm – maksymalnie 45% masy
16mm – 31,5mm – maksymalnie 55% masy
Zamawiający nie dopuszcza margli, kredy oraz wapienia. Zamawiający wymaga przy każdym transporcie dokumentu przewozowego potwierdzającego pochodzenie materiału oraz zastrzega sobie prawo wykonania badań próbek kruszyw przeznaczonych do wbudowania na koszt Wykonawcy pod względem zawartości części pylastej oraz spełnienia warunków uziarnienia i wymagań opisanych w SWZ. W przypadku potwierdzenia niezgodności wbudowanego materiału z wymaganiami stawianymi kruszywom Wykonawca na własny koszt dokona wymiany zakwestionowanej partii materiału w terminie 2 dni roboczych od otrzymania pisma od Zamawiającego

3) pospółki żwirowej o frakcji do 31 mm ze złóż piaskowo-żwirowych w ilości nie większej niż 100 ton.
Zawartość ziaren frakcji :
powyżej 2mm –od 20 do 50%
mniejszej niż 0,1mm – poniżej 15%
21 mm -31mm do 35% , z podziałem na :

▪ dostawy cząstkowe – w ilości ok. 10% zaplanowanych dostaw z przeznaczeniem na awarie ( szybkie naprawianie nawierzchni dróg) z terminem dostaw do 6 godzin liczone od powiadomienia telefonicznie ewentualnie potwierdzonego faxem, dostawa również w weekendy i święta
▪ dostawy główne – to pozostała zaplanowana ilość dostaw, dostawa sukcesywnie, w zależności od potrzeb z terminem dostawy max 48 godz. liczone od powiadomienia telefonicznie ewentualnie potwierdzonego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**
W toku postępowania Zamawiający, po otwarciu ofert w dniu 18.04.2025 r., podał do publicznej wiadomości kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 350 000,00 zł. Cena oferty najkorzystniejszej niepodlegającej odrzuceniu wyniosła 351 780,00 zł, co przekracza zaplanowany budżet.
Zamawiający przeanalizował możliwość zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zamówienia. W wyniku tej analizy stwierdzono, że nie istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do poziomu umożliwiającego zawarcie umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
W związku z powyższym, dalsze prowadzenie postępowania i zawarcie umowy nie jest możliwe, co skutkuje koniecznością jego unieważnienia.

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 268878,00

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 351780,00