Ogtoszenie nr 2025/BZP 00220970 z dnia 2025-05-08

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami komunalnymi w
Gluchotazach przy ul. Grunwaldzkiej dz nr. 769/5,769/4

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Gtuchotazy

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 531412792
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Rynek 15

1.5.2.) Miejscowos¢: Gtuchotazy

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-340

1.5.4.) Wojewédztwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@glucholazy.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://glucholazy.pl/1189/strona-glowna.html

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1079285

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami komunalnymi w
Gtluchotazach przy ul. Grunwaldzkiej dz nr. 769/5,769/4

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-24db5264-f9c2-4b79-9608-525577a32611
2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00220970

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-05-08

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00059897/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.6 Opracowanie dokumentac;ji projektowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami komunalnymi
w Gluchotazach przy ul. Grunwaldzkiej dz nr. 769/5,769/4

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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Ogtoszenie nr 2025/BZP 00220970 z dnia 2025-05-08

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00149420

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2025.Jsz

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 196200 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentac;ji projektowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
mieszkaniami komunalnymi w Gluchotazach, przy ul. Grunwaldzkiej, na dziatkach nr 769/5 i 769/4.

Celem inwestycji jest stworzenie 34 mieszkan komunalnych o facznej powierzchni uzytkowej ok. 2040m2, ktére bedg
dostosowane do potrzeb oséb o srednich i niskich dochodach.

Zaleca sie, aby budynek skfadat sie z 3 kondygnacji nadziemnych, w tym parteru oraz dwoch pieter, co pozwoli na
uzyskanie odpowiedniej liczby mieszkan. Mieszkania powinny by¢ zréznicowane pod wzgledem powierzchni, co umozliwi ich
dopasowanie do réznych potrzeb mieszkancéw. W projekcie nalezy uwzglednié¢ wielko$¢ mieszkan od 25-40m? (kawalerki),
45-60m2 (mieszkania 2-pokojowe), 65-80 m? (mieszkania 3-pokojowe).

Zakresem opracowania musi zostac¢ rowniez objeta przestrzen wokot budynku uwzgledniajac miejsca parkingowe, tereny
zielone, drogi dojazdowe oraz chodniki.

Orientacyjny zakres do zaprojektowania budynku przedstawiony zostat na zataczniku graficznym, stanowiacym Zatgcznik nr
1 do SWZ.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ m. in.:

1) Projekt zagospodarowania terenu:

a) Lokalizacja budynku na dziatce zgodnie z MPZP.

b) Uktad komunikacyjny (dojscia, dojazdy, miejsca parkingowe, w tym miejsca dla os6b niepetnosprawnych, potaczenie z
droga).

c) Rozwigzania dotyczace zieleni i matej architektury.

d) Gospodarka wodami opadowymi oraz systemy retencyjne, jesli wymagane.

2) Projekt architektoniczno-budowlany:

a) Opracowanie ukfadu funkcjonalno-przestrzennego budynku.

b) Zapewnienie odpowiedniej liczby mieszkan komunalnych zgodnych z normami powierzchni uzytkowej oraz minimalnymi
standardami wykonczenia.

¢) Spetnienie wymagan dostepnosci dla osob z niepetnosprawnosciami.

d) Uwzglednienie izolacyjnosci akustycznej i oswietlenia naturalnego pomieszczen.

e) Rozwigzania zgodne z zasadami energooszczednosci i ochrony cieplnej budynku.

3) Projekt konstrukcyjny:

a) Dobor odpowiednich rozwigzan konstrukcyjnych z uwzglednieniem warunkéw gruntowych.

b) Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wszystkich elementéw konstrukcyjnych.

c) Zastosowanie materiatéw zgodnych z obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi.
4) Projekty branzowe:

Instalacje sanitarne: wodno-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie, wentylacja.

Instalacje elektryczne i teletechniczne: o$wietlenie, zasilanie, systemy monitoringu, domofonowe i alarmowe.
Instalacje przeciwpozarowe: system oddymiania, hydranty wewnetrzne, zabezpieczenia PPOZ.

a
b
c

~— — — ~—

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
79930000-2 - Specjalne ustugi projektowe

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 12

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 12

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 4
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 193100 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 899999 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 212654,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Tak
7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia (dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): PRACOWNIA PROJEKTOWA ,PIK* S.C. ANNA | MACIEJ PINDUROWIE

Nazwy (firmy) pozostatych wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia: ANNA PINDURA
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6510004336

7.3.3) Ulica: SZEROKA 24

7.3.4) Miejscowosé: Zory

7.3.5) Kod pocztowy: 44-240

7.3.6.) Wojewodztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-05-06
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 212654,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin wykonania zaméwienia
1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w wymaganych ilosciach oraz przekazanie jej Zamawiajacemu wraz z
ostateczng decyzjg o pozwoleniu ha budowe — w okresie do 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy;
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2) Sprawowanie nadzoru autorskiego — w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje
inwestycji i w okresie realizacji rob6t budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej bedacej
przedmiotem umowy. Sprawowanie nadzoru autorskiego moze by¢ wykonywane w ramach prawa opcji, zgodnie z § 7
umowy. W zwigzku z tym przewiduje sie mozliwos¢ rozpoczecia sprawowania nadzoru autorskiego od momentu wszczecia
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na realizacje robot budowlanych, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 lat od
daty uzyskania ostatecznej decyzji zezwalajgcej na rozpoczecie robot budowlanych. Sprawowanie nadzoru autorskiego
trwa¢ bedzie do dnia uptywu terminu gwaranc;ji i rekojmi inwestycji. Termin sprawowania nadzoru autorskiego zalezy od
czasu trwania postepowania o udzielenie zamowienia na realizacje robét budowlanych inwestycji, terminu realizacji robét
budowlanych, a takze terminu gwaranciji i rekojmi inwestycji. Zamawiajgcy szacuje ze termin ten wynosi¢ moze do 74
miesiecy. Zamawiajacy zaktada, ze okres sprawowania nadzoru autorskiego moze ulec wydtuzeniu lub skroceniu.
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